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1.- MEMORIA  

      

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 Ante la necesidad de mejorar las infraestructuras municipales y la red de abastecimiento 

de Casas Ibáñez, el Ayuntamiento de esta localidad, solicitada por su parte la redacción del 

Proyecto de “PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS 

IBÁÑEZ (ALBACETE)”, al Servicio de Hidrogeología de la Excma. Diputación Provincial bajo 

las directrices especificadas en el PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN Y SERVICIOS 

(P.O.S.), ANUALIDAD 2017. El presente trabajo ha sido realizado por el técnico que suscribe, 

al objeto de su presentación ante el Organismo competente para que sea sometido a su 

consideración y posterior aprobación, si procede, de las obras que aquí se especifican. 

 

La justificación técnica de la ejecución de las obras, según el Artículo 93 de la Ley 30 / 

2.007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, viene determinada por la necesidad de 

mejorar la pavimentación de las calles y el suministro de agua potable de CASAS IBÁÑEZ. 

 

El objeto del presente Proyecto consiste en la pavimentación de calles y la renovación de 

la red general de abastecimiento de agua potable, en la zona que mayor número de averías se 

producen, en la localidad de Casas Ibáñez. 

 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

 El objeto de elaborar el presente Proyecto tiene por fin: 

 

- Renovar el pavimento de Paseo de la Cañada, C/Tévar y C/Charco y sustituir la 

red general de abastecimiento de agua potable de C/Tévar y C/Charco, teniendo en cuenta 

la reposición de servicios y reparación de los posibles desperfectos causados por la 

realización de los trabajos enumerados. 
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- Dictar Normas Técnicas y de Seguridad mediante el correspondiente Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, necesarias que  deben regir en los trabajos que se proyecta, 

para su ejecución. 

 

1.3. ANTECEDENTES 

 

La corporación de Casas Ibáñez está interesada en sustituir la red de abastecimiento de 

agua potable de algunas calles de dicha localidad.  

 

 Es intención del Ayuntamiento, mediante la ejecución del presente proyecto, subsanar los  

problemas de averías en la red de agua existente. 

 

 

1.4. LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

- UTM AYTO: Datum ETRS89 30 S 631932  4349831 

- Hoja topográfica:      744-I (E:1/25000) CASAS IBÁÑEZ, PROVINCIA DE ALBACETE. 

- Término  municipal:   CASAS IBÁÑEZ 

- Accesos de obra: CALLES CASCO URBANO (Paseo de la Cañada, C/ Tévar y C/Charco) 

 

 Según la explotación estadística y Nomenclátor del Padrón Municipal de 2016 (Padrón 

Municipal de Habitantes de 2016 del Nomenclátor de las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas y 

demás Entidades de Población), el número de habitantes de derecho es de 4555 para el municipio 

de Casas Ibáñez. 

 

1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

 

Las obras descritas en el presente Proyecto son las reflejadas en el conjunto de 

Documentos que lo constituyen, y son las necesarias para mejorar la pavimentación y red de 

abastecimiento de agua potable del municipio. 
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-PAVIMENTACIÓN AGLOMERADO- 

Se realizará nuevo pavimento en algunas calles, según las mediciones incluidas en el 

presupuesto: 

Tramo de Paseo de la Cañada según planos, en la localidad de Casas Ibañez. 

Calle Tévar, en la localidad de Casas Ibañez. 

Calle Charco, en la localidad de Casas Ibañez. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 Nueva capa de rodadura en un tramo continuando en la calle Constitución, sobre capa de 

zahorra artificial se colocará una capa de rodadura de 5 cm. de espesor formada con mezcla 

bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, 

extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 

 

-SUSTITUCIÓN RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- 

Se sustituirá la red de abastecimiento de agua potable en las calles que, actualmente, están 

dando más problemas de averías: 

Calle Tévar 

Calle Charco 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

Las tuberías son de POLIETILENO de diámetro según las necesidades de las calles 

donde se va actuar, con uniones termosoldadas con soldadura a tope con máquina de última 

generación, o con manguito electrosoldable. La tipología de las tuberías a emplazar estarán 

contrastadas por la marca de calidad AENOR o similar, debe cumplir las especificaciones de la norma 

UNE 53 966 y ser apta para uso alimentario. sobre lecho de material granular 

 

La tubería de abastecimiento se ubica en zanja. Al discurrir el trazado de la misma por la 

zona de calzada, la misma se protegerá con una capa de hormigón en masa. La tubería se instalará 

sobre lecho de material granular de 5 cm de espesor y cubierta la tubería con el mismo material 

hasta una cota de 5 cm sobre ella, desde esta cota, 35 cm serán de relleno de zahorra, sobre la cual 

se dispondrá de una capa de 10 cm de hormigón en masa. Por último, se ejecutará el firme 
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definitivo (adoquín prefabricado o aglomerado asfáltico en caliente). En todos los casos la 

compactación será del 100% de P.N. (Proctor Normal). 

 

 

 

- POZOS DE REGISTRO, ARQUETAS  Y CONEXIONES - 

 

 SITUACIÓN. 

- Los pozos de registro, las arquetas  y las conexiones se situarán según plano de 

distribución o a indicación del Director de obra. 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

- Serán prefabricadas en polipropileno reforzado con un 20% de fibra de vidrio capaz de 

aguantar 130 ºC (si la arqueta es modular se sellarán las uniones con masilla) y/o con anillos 

prefabricados de hormigón (en este caso se colocará junta elástica entre anillos) o de hormigón en 

masa HM 20 N/mm2, con un diámetro interior de 1,10 m, con solera de hormigón HM 20 N/mm2 

de 0,20 m de espesor. La tubería será pasante recortando la parte que quede dentro del pozo y 

hormigonando hasta riñones, y/o se reforzará, de no colocarse pasante, mediante ladrillo macizo 

en la zona en contacto con las aguas residuales. La zona de contacto entre tubería y pozo se 

protegerá con junta elástica o similar que permita movimientos de la tubería. La tapa es fundición 

dúctil, para carga de rotura mínima de 25 (en acera)/40 (en calzada) T según NORMA 

ESPAÑOLA UNE-EN 124, apéndice elástico de cierre, articulada con apertura a 130º o sistema 

similar; sistema de bloqueo y contacto por junta de polietileno. Patés revestidos de polipropileno. 

Terminación con rejuntado de uniones, terminado y limpio. 

 

 Se realiza la conexión de acometidas domiciliarias y las conexiones a las redes de agua 

existentes, en los puntos previstos a tal fin y para conseguir el mínimo tiempo de corte de los 

servicios, se realiza una conexión provisional restableciéndose el servicio al resto de la población, 

teniendo incluso previstas las acometidas. 
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-ACABADOS y CONTROL DE OBRA- 

 

 Antes de entregar las obras se realizan las correspondientes pruebas de estanqueidad y 

presión interior de la tubería, según normativa vigente, o pliegos de condiciones: En la red de 

abastecimiento es necesario realizar el tapado de la tubería de forma parcial, dejando las uniones 

vistas para detectar posibles fugas de agua, durante las pruebas de presión. 

 

 La obra se dejará limpia y en condiciones de uso, reparándose los desperfectos causados 

por razones de trabajo. 

 

 Para la continuación de los trabajos sucesivos a los mencionados a continuación, será 

imprescindible la comunicación, y el Vº Bº del Director de obra: 

   Compactación fondo excavación o capas de relleno. 

   Lecho y tapado de tubería con material granular. 

   Comunicación anterior y durante el hormigonado de las soleras de pozos. 

   Compactación de las zahorras en subbase. 

    

 

1.6.- CONDICIONANTES Y CARTELES 

 

 No existen limitaciones de tipo técnico para la realización de la obra. Según información 

suministrada por el Ayuntamiento, éste posee los correspondientes permisos necesarios para 

ejecutar la obra, en la localización geográfica de esta. 

 

 En la ubicación donde se ejecuten las  obras contempladas en el presente proyecto y 

afecten a propiedades particulares, se requiere que el Ayuntamiento ha de solicitar los 

correspondientes permisos de ocupación temporal/permanente, los cuales según información 

suministrada por el Ayuntamiento obran en su poder. 

 

 Cumpliendo con la normativa señalada por el correspondiente organismo público será 

preceptiva la colocación del cartel adecuado al Presupuesto de la obra. 
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1.7.- IMPACTO AMBIENTAL 

 

Considerando la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha (Ley 

5/1999, de 8 de abril) que para este caso es la más estricta pues aglutina la normativa vigente 

nacional y europea, este proyecto NO necesita Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

No obstante, a continuación se realiza un breve estudio de I.A.: 

El estudio de impacto ambiental permite concluir que las obras proyectadas presentan una 

incidencia ambiental mínima, sin que pueda considerarse ningún impacto de carácter severo. 

 

Esto es debido, por un lado, a la escasa envergadura de las obras y, por otro, a los 

limitados valores ambientales del medio en el que se instauran. 

 

En cuanto a los valores ambientales del medio, éste se caracteriza por hallarse ya alterado 

por la actividad humana: dedicación agrícola y presencia de infraestructuras asociadas 

(edificaciones, caminos, líneas eléctricas, etc), que configuran un entorno de limitados valores 

naturales. Además, estas obras vienen a completar unas infraestructuras ya existentes. 

 

Las medidas minimizadoras del impacto de las obras adoptadas en el propio diseño de 

proyecto, reducen de manera importante los efectos negativos que, en otro caso, podrían 

producirse: 

- Trazado y tipología de las conducciones: al discurrir enterradas y preferentemente 

junto o bajo calles actuales, no se producirá una alteración visual en el entorno. 

- Ubicación y tipología de estructuras: se proyectan enterradas o es superficie de 

escasa altura, sin grandes movimientos de tierras y de tal forma que ocupando una 

superficie reducida no destaquen con respecto a los elementos próximos. 

Por lo tanto, los posibles impactos negativos resultan de baja magnitud y fácilmente 

asumibles en un medio ya alterado. 

Por otro lado, los impactos positivos que se generan con la mejora del servicio de 

abastecimiento de agua compensan sobradamente los negativos. 

Por todo ello, se considera un impacto global admisible. 
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MEMORIA Y SUS ANEJOS 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
JULIO 2017

SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

 

1.8. PLAZOS, DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍA 

 

 Se considera suficiente un plazo de ejecución de CINCO MESES, para la realización de 

las obras. Este plazo podrá ser variado según disponga el Pliego de Condiciones de la subasta. 

 

 Tal y como se ha definido en el Documento Pliego de Condiciones, el plazo de garantía 

establecido es de UN AÑO. 

 

 

1.9. PRECIOS y REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 Los precios utilizados para la redacción del Presupuesto se han confeccionado teniendo en 

cuenta las de los materiales y las de la Mano de Obra que rigen actualmente en el mercado. Se 

consideran incluidos en dichos precios, todos los permisos particulares y oficiales necesarios para 

finalizar las obras. 

 En cumplimiento de los Artículos 77, 78 y 79 de la Ley 30 / 2.007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, no es de aplicación la revisión de precios al no superarse el año del 

plazo de ejecución. 

 

 

1.10. DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO 

 

 DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y SUS ANEJOS 

 DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS. 

 DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

 DOCUMENTO Nº 4.- PRECIOS, MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 DOCUMENTO Nº 5.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.   
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MEMORIA Y SUS ANEJOS 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
JULIO 2017

SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

 

1.11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

De acuerdo con el Artículo 54 de la Ley 30 / 2.007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público y la Disposición Adicional VI del R.D. Ley 9/2008 de 28 de noviembre por el que 

se crea un Fondo Estatal de Inversión Local interpretado por la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa en su informe 32/09 de 1 de febrero de 2010, no se considera necesario exigir la 

clasificación de la Empresa Contratista, dadas las características de la obra, el presupuesto y el 

tiempo de ejecución de la misma.  

 

 

1.12. OBRA COMPLETA 

 

 El presente Proyecto cumple exactamente con lo previsto en de la Ley 30 / 2.007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público, ya que la obra proyectada es una obra completa, 

susceptible, por consiguiente, de ser entregada al uso general y al servicio correspondiente, sin 

necesidad de proyectos adicionales, y sin perjuicio de las anteriores ampliaciones de que 

posteriormente pueda ser objeto. 

 

 

1.13. CPV 2008 (VOCABULARIO COMÚN CONTRATOS PÚBLICOS) 

 

 En cumplimiento al Reglamento (CE) Nº213/2008 de la Comisión de las Comunidades 

Europeas, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), la obra 

proyectada en cuestión estaría codificada de la siguiente manera: 

 

45233252-0     Trabajos de pavimentación de calles 

45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales. 
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1.14. PRESUPUESTO 

 

 En el documento Presupuesto de este Proyecto se ha obtenido un 

Presupuesto de Ejecución Material CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (55.559,41 

euros) que, incrementado en un 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial más un 

21% de I.V.A. da un           

Presupuesto de Ejecución por Contrata de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  (79.999,98 euros). 

 

1.15.- CONCLUSIÓN 

 

 Se estima que con lo expuesto en la presente Memoria y con los documentos reseñados, 

este proyecto está completo y en condiciones de servir de base a la licitación de obras, por lo que 

se eleva a los organismos competentes para someterlo a su aprobación. 
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2.- ANEJOS A LA MEMORIA 

 

 

2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN 

CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 

PLAN: P.O.S., ANUALIDAD 2017, OBRA Nº25 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 55.559,41 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 79.999,98 € 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5 MESES 

PLAZO DE GARANTÍA: 1 AÑO 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: NO 
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2.2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 1  PASEO DE LA CAÑADA                                              
SUBCAPÍTULO 1.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                    
01.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                              

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o similar
hasta un espesor de 15 cm, con cortadora de disco hor-
migón/aglomerado e incluso grupo electrógeno.

M11TS040 0,030h.  Grupo electrógeno STD 5000W 220V                        2,75 0,08

M11HC060M 0,030h.  Cortadora c/sierra disco hormig.aglomerado             8,01 0,24

O01OA060 0,030h.  Peón especializado                                              12,35 0,37

Suma la partida................................................. 0,69
Costes indirectos................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

01.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA (e=1 cm)      
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccion completa o semicalzada, incluso car-
ga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,001h.  Capataz                                                         14,30 0,01

O01OA070 0,002h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,03

M05FP020 0,001h.  Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                  105,69 0,11

M07AC010 0,002h.  Dumper convencional 1.500 kg.                                 6,13 0,01

M08B020    0,001h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                        8,75 0,01

M07CB020 0,001h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,03

Costes indirectos................... 1,00% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Página 1
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                         
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y ci-
mientos de hormigón en masa, de espesor variable, in-
cluso carga y transporte del material resultante a conte-
nedor.
.

O01OA020 0,005h.  Capataz                                                         14,30 0,07

O01OA070 0,015h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,19

M05EN030 0,015h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 0,67

M06MR230 0,015h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,13

M05RN020 0,010h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 0,32

M07CB020 0,010h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,35

M07N070   0,100m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,06

Suma la partida................................................. 1,79
Costes indirectos................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

01.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                             
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o
equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor, incluso carga y transporte de material resul-
tante a contenedor.

.

O01OA020 0,008h.  Capataz                                                         14,30 0,11

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EN030 0,040h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 1,79

M06MR230 0,040h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,35

M05RN020 0,040h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 1,29

M07CB020 0,016h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,56

M07N070   0,200m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,12

Suma la partida................................................. 4,86
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Página 2
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                               
Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, in-
cluso retirada del material resultante a vertedero.

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

O01OA070 0,140h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,78

M05EN030 0,140h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 6,26

M06MR230 0,100h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,88

M07CB020 0,080h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 2,78

M07N070   1,000m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,61

Suma la partida................................................. 13,03
Costes indirectos................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

01.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB, I/BASE          
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en
masa y/o pavimenteo de mezcla bituminosa de espesor
variable incluido base, incluso carga y transporte del ma-
terial resultante a vertedero.

M07N070   1,000m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,61

M07CB020 0,120h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 4,18

M05RN020 0,050h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 1,61

M06MR230 0,150h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 1,32

M05EN030 0,150h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 6,70

O01OA070 0,150h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,91

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

Suma la partida................................................. 17,05
Costes indirectos................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................... 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

01.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertede-
ro o lugar de empleo.

O01OA020 0,025h.  Capataz                                                         14,30 0,36

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EC020 0,060h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                    52,49 3,15

M06MR230 0,040h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,35

M07CB020 0,040h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 1,39

M07N080   1,000m3  Canon de tierra a vertedero                                     0,26 0,26

Suma la partida................................................. 6,15
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

Página 3
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO            
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EC020 0,080h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                    52,49 4,20

M06MR230 0,050h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,44

M07CB020 0,100h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 3,48

Suma la partida................................................. 9,48
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

01.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                       
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,015h.  Capataz                                                         14,30 0,21

O01OA070 0,100h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,27

M08CA110 0,015h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,39

M05RN010 0,015h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                            28,00 0,42

M08RL010 0,150h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                      4,96 0,74

Suma la partida................................................. 3,03
Costes indirectos................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL
EXCAVACIÓN                 
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o mu-
ro con productos procedentes de la excavación, extendi-
do, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

O01OA020 0,025h.  Capataz                                                         14,30 0,36

O01OA070 0,200h.  Peón ordinario                                                  12,73 2,55

M08CA110 0,025h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,64

M05RN010 0,025h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                            28,00 0,70

M08RL010 0,250h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                      4,96 1,24

Suma la partida................................................. 5,49
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

01.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN
Y EXCAVACIÓN, I/TR
Gestión de residuos procedentes de demolición de pavi-
mento y excavación, incluido transporte a planta hasta un
máximo de 30 km y tratamiento de los residuos en plan-
ta de reciclaje.

U20CR010 0,004h   MACHAQUEO RESIDUOS DEMOLICIÓN PLANTA
INTEGRAL 100 t/h           

781,23 3,12

M07CB020 0,165h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 5,74

Suma la partida................................................. 8,86
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 1.02  FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
01.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                  

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,010h.  Capataz                                                         14,30 0,14

O01OA070 0,020h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,25

M08NM020 0,010h.  Motoniveladora de 200 CV                                        54,24 0,54

M08RN040 0,020h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                      39,37 0,79

M08CA110 0,020h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,51

M07CB020 0,020h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,70

M07W020   20,000t.  km transporte zahorra                                           0,10 2,00

P01AF030  2,200t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                             4,20 9,24

Suma la partida................................................. 14,17
Costes indirectos................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS.

01.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 30x16
cm.                 
Bordillo rebajado con rigola de hormigón monocapa, de
color gris, 30 cm. de base y 16 cm. de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

O01OA140 0,300h.  Cuadrilla F                                                     26,52 7,96

P01HM010 0,060m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 3,21

A02A080     0,001m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 0,06

P08XBH150 1,000m.  Bord.c/rigola monoc.gris 30x16                                  6,32 6,32

Suma la partida................................................. 17,55
Costes indirectos................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR 40x20x10
cm.                  
Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40 cm.
de base y 20/10 cm. de alturas, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relle-
no posterior.

O01OA140 0,200h.  Cuadrilla F                                                     26,52 5,30

P01HM010 0,040m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 2,14

A02A080     0,001m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 0,06

P08XBR0MOD 1,000m.  Rigola h.bic.recta ados.40x20x10cm                         5,37 5,37

Suma la partida................................................. 12,87
Costes indirectos................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS.

01.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                                  
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado
superficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-
lechado y limpieza.

O01OA090 0,200h.  Cuadrilla A                                                     34,35 6,87

P01HM010 0,100m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 5,35

A02A080     0,030m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 1,86

P08XVH155 1,000m2  Baldosa cemen.reliev.40x40x5cm                              13,20 13,20

A01L030     0,001m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                57,26 0,06

P08XW015 1,000ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                               0,19 0,19

Suma la partida................................................. 27,53
Costes indirectos................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................... 27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                            
Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con
resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con morte-
ro de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

O01OA090 0,300h.  Cuadrilla A                                                     34,35 10,31

P01HM010 0,100m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 5,35

A02A080     0,030m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 1,86

P08XVH050 1,000m2  Loseta botones cem.color 20x20cm                          4,55 4,55

A01L030     0,001m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                57,26 0,06

P08XW015 1,000ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                               0,19 0,19

Suma la partida................................................. 22,32
Costes indirectos................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA............................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

01.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30  
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico de adherencia
ECR-1, filler de aportación y betún. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

U03VC060 0,120t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE
ÁNGELES<30              

43,68 5,24

U03RA060 1,000m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                  0,24 0,24

U03VC125 0,009t   FILLER CALIZO EN M.B.C.                                         51,99 0,47

Suma la partida................................................. 5,95
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                   
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en solera y base de acera, incluso vertido, compacta-
do según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

O01OA030 0,700h.  Oficial primera                                                 14,67 10,27

O01OA070 0,700h.  Peón ordinario                                                  12,73 8,91

P01HM010 1,000m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 53,46

Suma la partida................................................. 72,64
Costes indirectos................... 1,00% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................... 73,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

01.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA POZO
REGISTRO                
Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo registro y/o
imbornal, incluyendo levantado y posterior colocación,
preparación base mediante cajeado y recibido con hor-
mión. Totalmente terminado.

O01OA030 1,500h.  Oficial primera                                                 14,67 22,01

O01OA070 1,500h.  Peón ordinario                                                  12,73 19,10

MAT_MEDI_AUX_ 1,000ud  Materiales y medios auxiliares                                  16,28 16,28

Suma la partida................................................. 57,39
Costes indirectos................... 1,00% 0,57

TOTAL PARTIDA............................................... 57,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 2  CALLE TÉVAR                                                     
SUBCAPÍTULO 2.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                    
02.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                              

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o similar
hasta un espesor de 15 cm, con cortadora de disco hor-
migón/aglomerado e incluso grupo electrógeno.

M11TS040 0,030h.  Grupo electrógeno STD 5000W 220V                        2,75 0,08

M11HC060M 0,030h.  Cortadora c/sierra disco hormig.aglomerado             8,01 0,24

O01OA060 0,030h.  Peón especializado                                              12,35 0,37

Suma la partida................................................. 0,69
Costes indirectos................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

02.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA (e=1 cm)      
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccion completa o semicalzada, incluso car-
ga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,001h.  Capataz                                                         14,30 0,01

O01OA070 0,002h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,03

M05FP020 0,001h.  Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                  105,69 0,11

M07AC010 0,002h.  Dumper convencional 1.500 kg.                                 6,13 0,01

M08B020    0,001h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                        8,75 0,01

M07CB020 0,001h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,03

Costes indirectos................... 1,00% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                         
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y ci-
mientos de hormigón en masa, de espesor variable, in-
cluso carga y transporte del material resultante a conte-
nedor.
.

O01OA020 0,005h.  Capataz                                                         14,30 0,07

O01OA070 0,015h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,19

M05EN030 0,015h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 0,67

M06MR230 0,015h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,13

M05RN020 0,010h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 0,32

M07CB020 0,010h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,35

M07N070   0,100m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,06

Suma la partida................................................. 1,79
Costes indirectos................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                             
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o
equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor, incluso carga y transporte de material resul-
tante a contenedor.

.

O01OA020 0,008h.  Capataz                                                         14,30 0,11

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EN030 0,040h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 1,79

M06MR230 0,040h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,35

M05RN020 0,040h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 1,29

M07CB020 0,016h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,56

M07N070   0,200m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,12

Suma la partida................................................. 4,86
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                               
Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, in-
cluso retirada del material resultante a vertedero.

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

O01OA070 0,140h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,78

M05EN030 0,140h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 6,26

M06MR230 0,100h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,88

M07CB020 0,080h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 2,78

M07N070   1,000m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,61

Suma la partida................................................. 13,03
Costes indirectos................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

02.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB, I/BASE          
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en
masa y/o pavimenteo de mezcla bituminosa de espesor
variable incluido base, incluso carga y transporte del ma-
terial resultante a vertedero.

M07N070   1,000m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,61

M07CB020 0,120h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 4,18

M05RN020 0,050h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 1,61

M06MR230 0,150h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 1,32

M05EN030 0,150h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 6,70

O01OA070 0,150h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,91

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

Suma la partida................................................. 17,05
Costes indirectos................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................... 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

02.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertede-
ro o lugar de empleo.

O01OA020 0,025h.  Capataz                                                         14,30 0,36

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EC020 0,060h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                    52,49 3,15

M06MR230 0,040h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,35

M07CB020 0,040h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 1,39

M07N080   1,000m3  Canon de tierra a vertedero                                     0,26 0,26

Suma la partida................................................. 6,15
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO            
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EC020 0,080h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                    52,49 4,20

M06MR230 0,050h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,44

M07CB020 0,100h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 3,48

Suma la partida................................................. 9,48
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

02.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                       
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,015h.  Capataz                                                         14,30 0,21

O01OA070 0,100h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,27

M08CA110 0,015h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,39

M05RN010 0,015h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                            28,00 0,42

M08RL010 0,150h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                      4,96 0,74

Suma la partida................................................. 3,03
Costes indirectos................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL
EXCAVACIÓN                 
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o mu-
ro con productos procedentes de la excavación, extendi-
do, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

O01OA020 0,025h.  Capataz                                                         14,30 0,36

O01OA070 0,200h.  Peón ordinario                                                  12,73 2,55

M08CA110 0,025h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,64

M05RN010 0,025h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                            28,00 0,70

M08RL010 0,250h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                      4,96 1,24

Suma la partida................................................. 5,49
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

02.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN
Y EXCAVACIÓN, I/TR
Gestión de residuos procedentes de demolición de pavi-
mento y excavación, incluido transporte a planta hasta un
máximo de 30 km y tratamiento de los residuos en plan-
ta de reciclaje.

U20CR010 0,004h   MACHAQUEO RESIDUOS DEMOLICIÓN PLANTA
INTEGRAL 100 t/h           

781,23 3,12

M07CB020 0,165h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 5,74

Suma la partida................................................. 8,86
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

Página 14



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 31 de 270

 

PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 2.02  FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
02.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                  

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,010h.  Capataz                                                         14,30 0,14

O01OA070 0,020h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,25

M08NM020 0,010h.  Motoniveladora de 200 CV                                        54,24 0,54

M08RN040 0,020h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                      39,37 0,79

M08CA110 0,020h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,51

M07CB020 0,020h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,70

M07W020   20,000t.  km transporte zahorra                                           0,10 2,00

P01AF030  2,200t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                             4,20 9,24

Suma la partida................................................. 14,17
Costes indirectos................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS.

02.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 30x16
cm.                 
Bordillo rebajado con rigola de hormigón monocapa, de
color gris, 30 cm. de base y 16 cm. de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

O01OA140 0,300h.  Cuadrilla F                                                     26,52 7,96

P01HM010 0,060m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 3,21

A02A080     0,001m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 0,06

P08XBH150 1,000m.  Bord.c/rigola monoc.gris 30x16                                  6,32 6,32

Suma la partida................................................. 17,55
Costes indirectos................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR 40x20x10
cm.                  
Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40 cm.
de base y 20/10 cm. de alturas, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relle-
no posterior.

O01OA140 0,200h.  Cuadrilla F                                                     26,52 5,30

P01HM010 0,040m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 2,14

A02A080     0,001m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 0,06

P08XBR0MOD 1,000m.  Rigola h.bic.recta ados.40x20x10cm                         5,37 5,37

Suma la partida................................................. 12,87
Costes indirectos................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS.

02.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                                  
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado
superficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-
lechado y limpieza.

O01OA090 0,200h.  Cuadrilla A                                                     34,35 6,87

P01HM010 0,100m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 5,35

A02A080     0,030m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 1,86

P08XVH155 1,000m2  Baldosa cemen.reliev.40x40x5cm                              13,20 13,20

A01L030     0,001m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                57,26 0,06

P08XW015 1,000ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                               0,19 0,19

Suma la partida................................................. 27,53
Costes indirectos................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................... 27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                            
Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con
resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con morte-
ro de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

O01OA090 0,300h.  Cuadrilla A                                                     34,35 10,31

P01HM010 0,100m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 5,35

A02A080     0,030m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 1,86

P08XVH050 1,000m2  Loseta botones cem.color 20x20cm                          4,55 4,55

A01L030     0,001m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                57,26 0,06

P08XW015 1,000ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                               0,19 0,19

Suma la partida................................................. 22,32
Costes indirectos................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA............................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

02.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30  
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico de adherencia
ECR-1, filler de aportación y betún. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

U03VC060 0,120t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE
ÁNGELES<30              

43,68 5,24

U03RA060 1,000m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                  0,24 0,24

U03VC125 0,009t   FILLER CALIZO EN M.B.C.                                         51,99 0,47

Suma la partida................................................. 5,95
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                   
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en solera y base de acera, incluso vertido, compacta-
do según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

O01OA030 0,700h.  Oficial primera                                                 14,67 10,27

O01OA070 0,700h.  Peón ordinario                                                  12,73 8,91

P01HM010 1,000m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 53,46

Suma la partida................................................. 72,64
Costes indirectos................... 1,00% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................... 73,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

02.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA POZO
REGISTRO                
Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo registro y/o
imbornal, incluyendo levantado y posterior colocación,
preparación base mediante cajeado y recibido con hor-
mión. Totalmente terminado.

O01OA030 1,500h.  Oficial primera                                                 14,67 22,01

O01OA070 1,500h.  Peón ordinario                                                  12,73 19,10

MAT_MEDI_AUX_ 1,000ud  Materiales y medios auxiliares                                  16,28 16,28

Suma la partida................................................. 57,39
Costes indirectos................... 1,00% 0,57

TOTAL PARTIDA............................................... 57,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 2.03  CONDUCCIONES, ARQUETAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA                    
02.03.01 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 50 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,040h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,64

O01OB180 0,040h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,58

P26TPA680M 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=50mm.                1,01 1,01

P01AA020  0,080m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 1,18

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 4,20
Costes indirectos................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.03.02 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,045h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,72

O01OB180 0,045h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,65

P26TPA690m 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=63mm.                1,54 1,54

P01AA020  0,100m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 1,47

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 5,17
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.03 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=75mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,050h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,80

O01OB180 0,050h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,73

P26TPA700m 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=75mm.                2,13 2,13

P01AA020  0,100m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 1,47

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 5,92
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

02.03.04 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,050h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,80

O01OB180 0,050h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,73

P26TPA705m 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=90mm.                2,99 2,99

P01AA020  0,150m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 2,21

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 7,52
Costes indirectos................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.05 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                            
Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 110
mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,070h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 1,12

O01OB180 0,070h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 1,02

P17PA100  1,000m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 110mm                  4,45 4,45

P01AA020  0,180m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 2,65

Suma la partida................................................. 9,24
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

02.03.06 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.                         
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometi-
da de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 1,200h.  Oficial primera                                                 14,67 17,60

O01OA070 1,200h.  Peón ordinario                                                  12,73 15,28

P01LT020  0,070mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                     77,44 5,42

P01MC010 0,060m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                     54,02 3,24

P01MC040 0,020m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                       47,26 0,95

P01HM010 0,042m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 2,25

P26QA127 1,000u   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                           24,31 24,31

Suma la partida................................................. 69,05
Costes indirectos................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA............................................... 69,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.07 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                    
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corru-
gado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,150h.  Oficial primera                                                 14,67 2,20

O01OA060 0,150h.  Peón especializado                                              12,35 1,85

P01AA020  0,249m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 3,66

P02TO020 1,000m   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200                  3,33 3,33

P02CVW010 0,005kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                           6,97 0,03

Suma la partida................................................. 11,07
Costes indirectos................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

02.03.08 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250                    
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corru-
gado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,200h.  Oficial primera                                                 14,67 2,93

O01OA060 0,200h.  Peón especializado                                              12,35 2,47

P01AA020  0,288m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 4,23

P02TO030 1,000m   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=250                  4,99 4,99

P02CVW010 0,006kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                           6,97 0,04

Suma la partida................................................. 14,66
Costes indirectos................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA............................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.

Página 22



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 39 de 270

 

PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.09 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                    
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corru-
gado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,250h.  Oficial primera                                                 14,67 3,67

O01OA060 0,250h.  Peón especializado                                              12,35 3,09

P01AA020  0,329m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 4,84

P02TO040 1,000m   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=315                  6,56 6,56

P02CVW010 0,007kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                           6,97 0,05

Suma la partida................................................. 18,21
Costes indirectos................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................... 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

02.03.10 ud  ARQUETA VÁLVULAS D=100cm. h=1,00m.                         
Arqueta de válvulas de 100 cm. de diámetro interior y de
1,00 m. de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso re-
cibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo
y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de
fundición tipo calzada D400, recibido, totalmente termi-
nado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 4,500h.  Oficial primera                                                 14,67 66,02

O01OA070 2,500h.  Peón ordinario                                                  12,73 31,83

P01HA020 0,453m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   50,45 22,85

P03AM070 2,270m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   0,82 1,86

P01LT020  0,450mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                     77,44 34,85

A02A080     0,250m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 15,51

A02A050     0,070m3  MORTERO CEMENTO M-15                                         72,09 5,05

P02EPT020 1,000ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                  44,50 44,50

Suma la partida................................................. 222,47
Costes indirectos................... 1,00% 2,22

TOTAL PARTIDA............................................... 224,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.11 ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25mm.,
i/demo,excav y repo      
Acometida de agua potable realizada con tubería de po-
lietileno de baja densidad de 25 mm. PN10, conectada a
la red principal de abastecimiento de PEAD
D=63-110mm. de diámetro, con collarín de toma de fun-
dición salida 1" y racor rosca-macho de latón, incluso
demolición de bordillo y acedado, excavación a mano y
posterior reposición, hasta una longitud máxima de 2 m.
Medida la unidad terminada.

O01OB170 1,500h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 23,94

O01OA130 0,250h.  Cuadrilla E                                                     27,40 6,85

E02EA020  0,240m3  EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS                       23,55 5,65

E02SZ070  0,430m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                       19,46 8,37

P26UPM120 3,000ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=25 mm                       5,60 16,80

P26PPL430m 1,000ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=75-90mm.          45,28 45,28

P26TPB210 2,000m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                  1,30 2,60

U01AB100 0,800m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO              1,79 1,43

U01AB010 1,000m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                 4,86 4,86

U01AO100 0,100m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                    13,03 1,30

U04BH175 0,800m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR
40x20x10 cm.                  

12,87 10,30

U04VBH155 1,000m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                       27,53 27,53

Suma la partida................................................. 154,91
Costes indirectos................... 1,00% 1,55

TOTAL PARTIDA............................................... 156,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

02.03.12 ud  CONEXIÓN RED EXISTENTE DISTRIBUCIÓN AGUA              
Conexiones a red existente distribución de agua potable
y trabajos de albañileria, incluido material y medios auxi-
liares.

CONEX_R  1,000ud  Conexión red existente y trabajos albañileria,
i/material       

142,30 142,30

Suma la partida................................................. 142,30
Costes indirectos................... 1,00% 1,42

TOTAL PARTIDA............................................... 143,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Página 24



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 41 de 270

 

PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.13 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=25 mm.                                     
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de
25 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completa-
mente instalada.

O01OB170 0,200h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 3,19

O01OB180 0,200h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 2,91

P26VA090  1,000ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=25 mm                         13,88 13,88

P26UPM020 2,000ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm                       0,53 1,06

Suma la partida................................................. 21,04
Costes indirectos................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA............................................... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

02.03.14 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=32 mm.                                     
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de
32 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completa-
mente instalada.

O01OB170 0,200h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 3,19

O01OB180 0,200h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 2,91

P26VA091  1,000ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=32 mm                         20,75 20,75

P26UPM030 2,000ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm                          0,92 1,84

Suma la partida................................................. 28,69
Costes indirectos................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................... 28,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

02.03.15 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                                     
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de
40 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completa-
mente instalada.

O01OB170 0,300h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 4,79

O01OB180 0,300h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 4,36

P26VA092  1,000ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm                         20,75 20,75

P26UPM040 2,000ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm                    1,27 2,54

Suma la partida................................................. 32,44
Costes indirectos................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA............................................... 32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.16 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=65mm                              
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,500h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 7,98

O01OB180 0,500h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 7,27

P26VC022M 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=65 mm                            85,07 85,07

P26UUB030M 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=65mm                   23,41 23,41

P26UUL200M 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=65mm                           19,01 19,01

P26UUG060M 2,000ud  Goma plana D=65 mm.                                             0,48 0,96

P01UT055 12,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 11,16

Suma la partida................................................. 154,86
Costes indirectos................... 1,00% 1,55

TOTAL PARTIDA............................................... 156,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.03.17 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                              
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,500h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 7,98

O01OB180 0,500h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 7,27

P26VC023 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                            102,46 102,46

P26UUB040 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                   29,21 29,21

P26UUL210 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                           19,86 19,86

P26UUG080 2,000ud  Goma plana D=80 mm.                                             0,90 1,80

P01UT055 16,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 14,88

Suma la partida................................................. 183,46
Costes indirectos................... 1,00% 1,83

TOTAL PARTIDA............................................... 185,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.18 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                           
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,600h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 9,58

O01OB180 0,600h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 8,72

P26VC024 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                           122,01 122,01

P26UUB050 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                 36,77 36,77

P26UUL220 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                         20,99 20,99

P26UUG100 2,000ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,16 2,32

P01UT055 16,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 14,88

Suma la partida................................................. 215,27
Costes indirectos................... 1,00% 2,15

TOTAL PARTIDA............................................... 217,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

02.03.19 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                           
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,750h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 11,97

O01OB180 0,750h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 10,91

P26VC025 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=125mm                           208,27 208,27

P26UUB060 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                 44,51 44,51

P26UUL230 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                         27,92 27,92

P26UUG125 2,000ud  Goma plana D=125 mm.                                            1,29 2,58

P01UT055 16,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 14,88

Suma la partida................................................. 321,04
Costes indirectos................... 1,00% 3,21

TOTAL PARTIDA............................................... 324,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 3  CALLE CHARCO                                                    
SUBCAPÍTULO 3.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                    
03.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                              

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o similar
hasta un espesor de 15 cm, con cortadora de disco hor-
migón/aglomerado e incluso grupo electrógeno.

M11TS040 0,030h.  Grupo electrógeno STD 5000W 220V                        2,75 0,08

M11HC060M 0,030h.  Cortadora c/sierra disco hormig.aglomerado             8,01 0,24

O01OA060 0,030h.  Peón especializado                                              12,35 0,37

Suma la partida................................................. 0,69
Costes indirectos................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

03.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA (e=1 cm)      
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccion completa o semicalzada, incluso car-
ga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,001h.  Capataz                                                         14,30 0,01

O01OA070 0,002h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,03

M05FP020 0,001h.  Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                  105,69 0,11

M07AC010 0,002h.  Dumper convencional 1.500 kg.                                 6,13 0,01

M08B020    0,001h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                        8,75 0,01

M07CB020 0,001h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,03

Costes indirectos................... 1,00% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                         
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y ci-
mientos de hormigón en masa, de espesor variable, in-
cluso carga y transporte del material resultante a conte-
nedor.
.

O01OA020 0,005h.  Capataz                                                         14,30 0,07

O01OA070 0,015h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,19

M05EN030 0,015h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 0,67

M06MR230 0,015h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,13

M05RN020 0,010h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 0,32

M07CB020 0,010h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,35

M07N070   0,100m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,06

Suma la partida................................................. 1,79
Costes indirectos................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

03.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                             
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o
equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor, incluso carga y transporte de material resul-
tante a contenedor.

.

O01OA020 0,008h.  Capataz                                                         14,30 0,11

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EN030 0,040h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 1,79

M06MR230 0,040h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,35

M05RN020 0,040h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 1,29

M07CB020 0,016h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,56

M07N070   0,200m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,12

Suma la partida................................................. 4,86
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                               
Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, in-
cluso retirada del material resultante a vertedero.

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

O01OA070 0,140h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,78

M05EN030 0,140h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 6,26

M06MR230 0,100h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,88

M07CB020 0,080h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 2,78

M07N070   1,000m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,61

Suma la partida................................................. 13,03
Costes indirectos................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

03.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB, I/BASE          
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en
masa y/o pavimenteo de mezcla bituminosa de espesor
variable incluido base, incluso carga y transporte del ma-
terial resultante a vertedero.

M07N070   1,000m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,61

M07CB020 0,120h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 4,18

M05RN020 0,050h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 1,61

M06MR230 0,150h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 1,32

M05EN030 0,150h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 6,70

O01OA070 0,150h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,91

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

Suma la partida................................................. 17,05
Costes indirectos................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................... 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

03.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertede-
ro o lugar de empleo.

O01OA020 0,025h.  Capataz                                                         14,30 0,36

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EC020 0,060h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                    52,49 3,15

M06MR230 0,040h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,35

M07CB020 0,040h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 1,39

M07N080   1,000m3  Canon de tierra a vertedero                                     0,26 0,26

Suma la partida................................................. 6,15
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO            
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EC020 0,080h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                    52,49 4,20

M06MR230 0,050h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,44

M07CB020 0,100h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 3,48

Suma la partida................................................. 9,48
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

03.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                       
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,015h.  Capataz                                                         14,30 0,21

O01OA070 0,100h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,27

M08CA110 0,015h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,39

M05RN010 0,015h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                            28,00 0,42

M08RL010 0,150h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                      4,96 0,74

Suma la partida................................................. 3,03
Costes indirectos................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL
EXCAVACIÓN                 
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o mu-
ro con productos procedentes de la excavación, extendi-
do, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

O01OA020 0,025h.  Capataz                                                         14,30 0,36

O01OA070 0,200h.  Peón ordinario                                                  12,73 2,55

M08CA110 0,025h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,64

M05RN010 0,025h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                            28,00 0,70

M08RL010 0,250h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                      4,96 1,24

Suma la partida................................................. 5,49
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

03.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN
Y EXCAVACIÓN, I/TR
Gestión de residuos procedentes de demolición de pavi-
mento y excavación, incluido transporte a planta hasta un
máximo de 30 km y tratamiento de los residuos en plan-
ta de reciclaje.

U20CR010 0,004h   MACHAQUEO RESIDUOS DEMOLICIÓN PLANTA
INTEGRAL 100 t/h           

781,23 3,12

M07CB020 0,165h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 5,74

Suma la partida................................................. 8,86
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 3.02  FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                  

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,010h.  Capataz                                                         14,30 0,14

O01OA070 0,020h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,25

M08NM020 0,010h.  Motoniveladora de 200 CV                                        54,24 0,54

M08RN040 0,020h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                      39,37 0,79

M08CA110 0,020h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,51

M07CB020 0,020h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,70

M07W020   20,000t.  km transporte zahorra                                           0,10 2,00

P01AF030  2,200t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                             4,20 9,24

Suma la partida................................................. 14,17
Costes indirectos................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS.

03.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 30x16
cm.                 
Bordillo rebajado con rigola de hormigón monocapa, de
color gris, 30 cm. de base y 16 cm. de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

O01OA140 0,300h.  Cuadrilla F                                                     26,52 7,96

P01HM010 0,060m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 3,21

A02A080     0,001m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 0,06

P08XBH150 1,000m.  Bord.c/rigola monoc.gris 30x16                                  6,32 6,32

Suma la partida................................................. 17,55
Costes indirectos................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

Página 33



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 50 de 270

 

PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR 40x20x10
cm.                  
Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40 cm.
de base y 20/10 cm. de alturas, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relle-
no posterior.

O01OA140 0,200h.  Cuadrilla F                                                     26,52 5,30

P01HM010 0,040m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 2,14

A02A080     0,001m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 0,06

P08XBR0MOD 1,000m.  Rigola h.bic.recta ados.40x20x10cm                         5,37 5,37

Suma la partida................................................. 12,87
Costes indirectos................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS.

03.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                                  
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado
superficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-
lechado y limpieza.

O01OA090 0,200h.  Cuadrilla A                                                     34,35 6,87

P01HM010 0,100m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 5,35

A02A080     0,030m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 1,86

P08XVH155 1,000m2  Baldosa cemen.reliev.40x40x5cm                              13,20 13,20

A01L030     0,001m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                57,26 0,06

P08XW015 1,000ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                               0,19 0,19

Suma la partida................................................. 27,53
Costes indirectos................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................... 27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                            
Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con
resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con morte-
ro de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

O01OA090 0,300h.  Cuadrilla A                                                     34,35 10,31

P01HM010 0,100m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 5,35

A02A080     0,030m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 1,86

P08XVH050 1,000m2  Loseta botones cem.color 20x20cm                          4,55 4,55

A01L030     0,001m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                57,26 0,06

P08XW015 1,000ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                               0,19 0,19

Suma la partida................................................. 22,32
Costes indirectos................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA............................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

03.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30  
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico de adherencia
ECR-1, filler de aportación y betún. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

U03VC060 0,120t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE
ÁNGELES<30              

43,68 5,24

U03RA060 1,000m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                  0,24 0,24

U03VC125 0,009t   FILLER CALIZO EN M.B.C.                                         51,99 0,47

Suma la partida................................................. 5,95
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                   
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en solera y base de acera, incluso vertido, compacta-
do según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

O01OA030 0,700h.  Oficial primera                                                 14,67 10,27

O01OA070 0,700h.  Peón ordinario                                                  12,73 8,91

P01HM010 1,000m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 53,46

Suma la partida................................................. 72,64
Costes indirectos................... 1,00% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................... 73,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

03.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA POZO
REGISTRO                
Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo registro y/o
imbornal, incluyendo levantado y posterior colocación,
preparación base mediante cajeado y recibido con hor-
mión. Totalmente terminado.

O01OA030 1,500h.  Oficial primera                                                 14,67 22,01

O01OA070 1,500h.  Peón ordinario                                                  12,73 19,10

MAT_MEDI_AUX_ 1,000ud  Materiales y medios auxiliares                                  16,28 16,28

Suma la partida................................................. 57,39
Costes indirectos................... 1,00% 0,57

TOTAL PARTIDA............................................... 57,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

Página 36



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 53 de 270

 

PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 3.03  CONDUCCIONES, ARQUETAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA                    
03.03.01 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 50 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,040h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,64

O01OB180 0,040h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,58

P26TPA680M 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=50mm.                1,01 1,01

P01AA020  0,080m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 1,18

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 4,20
Costes indirectos................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

03.03.02 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,045h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,72

O01OB180 0,045h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,65

P26TPA690m 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=63mm.                1,54 1,54

P01AA020  0,100m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 1,47

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 5,17
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.03 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=75mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,050h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,80

O01OB180 0,050h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,73

P26TPA700m 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=75mm.                2,13 2,13

P01AA020  0,100m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 1,47

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 5,92
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

03.03.04 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,050h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,80

O01OB180 0,050h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,73

P26TPA705m 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=90mm.                2,99 2,99

P01AA020  0,150m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 2,21

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 7,52
Costes indirectos................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.05 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                            
Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 110
mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,070h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 1,12

O01OB180 0,070h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 1,02

P17PA100  1,000m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 110mm                  4,45 4,45

P01AA020  0,180m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 2,65

Suma la partida................................................. 9,24
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

03.03.06 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.                         
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometi-
da de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 1,200h.  Oficial primera                                                 14,67 17,60

O01OA070 1,200h.  Peón ordinario                                                  12,73 15,28

P01LT020  0,070mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                     77,44 5,42

P01MC010 0,060m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                     54,02 3,24

P01MC040 0,020m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                       47,26 0,95

P01HM010 0,042m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 2,25

P26QA127 1,000u   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                           24,31 24,31

Suma la partida................................................. 69,05
Costes indirectos................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA............................................... 69,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.07 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                    
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corru-
gado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,150h.  Oficial primera                                                 14,67 2,20

O01OA060 0,150h.  Peón especializado                                              12,35 1,85

P01AA020  0,249m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 3,66

P02TO020 1,000m   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200                  3,33 3,33

P02CVW010 0,005kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                           6,97 0,03

Suma la partida................................................. 11,07
Costes indirectos................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

03.03.08 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250                    
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corru-
gado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,200h.  Oficial primera                                                 14,67 2,93

O01OA060 0,200h.  Peón especializado                                              12,35 2,47

P01AA020  0,288m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 4,23

P02TO030 1,000m   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=250                  4,99 4,99

P02CVW010 0,006kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                           6,97 0,04

Suma la partida................................................. 14,66
Costes indirectos................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA............................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.09 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                    
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corru-
gado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,250h.  Oficial primera                                                 14,67 3,67

O01OA060 0,250h.  Peón especializado                                              12,35 3,09

P01AA020  0,329m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 4,84

P02TO040 1,000m   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=315                  6,56 6,56

P02CVW010 0,007kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                           6,97 0,05

Suma la partida................................................. 18,21
Costes indirectos................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................... 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

03.03.10 ud  ARQUETA VÁLVULAS D=100cm. h=1,00m.                         
Arqueta de válvulas de 100 cm. de diámetro interior y de
1,00 m. de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso re-
cibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo
y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de
fundición tipo calzada D400, recibido, totalmente termi-
nado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 4,500h.  Oficial primera                                                 14,67 66,02

O01OA070 2,500h.  Peón ordinario                                                  12,73 31,83

P01HA020 0,453m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   50,45 22,85

P03AM070 2,270m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   0,82 1,86

P01LT020  0,450mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                     77,44 34,85

A02A080     0,250m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 15,51

A02A050     0,070m3  MORTERO CEMENTO M-15                                         72,09 5,05

P02EPT020 1,000ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                  44,50 44,50

Suma la partida................................................. 222,47
Costes indirectos................... 1,00% 2,22

TOTAL PARTIDA............................................... 224,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.11 ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25mm.,
i/demo,excav y repo      
Acometida de agua potable realizada con tubería de po-
lietileno de baja densidad de 25 mm. PN10, conectada a
la red principal de abastecimiento de PEAD
D=63-110mm. de diámetro, con collarín de toma de fun-
dición salida 1" y racor rosca-macho de latón, incluso
demolición de bordillo y acedado, excavación a mano y
posterior reposición, hasta una longitud máxima de 2 m.
Medida la unidad terminada.

O01OB170 1,500h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 23,94

O01OA130 0,250h.  Cuadrilla E                                                     27,40 6,85

E02EA020  0,240m3  EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS                       23,55 5,65

E02SZ070  0,430m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                       19,46 8,37

P26UPM120 3,000ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=25 mm                       5,60 16,80

P26PPL430m 1,000ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=75-90mm.          45,28 45,28

P26TPB210 2,000m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                  1,30 2,60

U01AB100 0,800m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO              1,79 1,43

U01AB010 1,000m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                 4,86 4,86

U01AO100 0,100m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                    13,03 1,30

U04BH175 0,800m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR
40x20x10 cm.                  

12,87 10,30

U04VBH155 1,000m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                       27,53 27,53

Suma la partida................................................. 154,91
Costes indirectos................... 1,00% 1,55

TOTAL PARTIDA............................................... 156,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

03.03.12 ud  CONEXIÓN RED EXISTENTE DISTRIBUCIÓN AGUA              
Conexiones a red existente distribución de agua potable
y trabajos de albañileria, incluido material y medios auxi-
liares.

CONEX_R  1,000ud  Conexión red existente y trabajos albañileria,
i/material       

142,30 142,30

Suma la partida................................................. 142,30
Costes indirectos................... 1,00% 1,42

TOTAL PARTIDA............................................... 143,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.13 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=25 mm.                                     
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de
25 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completa-
mente instalada.

O01OB170 0,200h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 3,19

O01OB180 0,200h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 2,91

P26VA090  1,000ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=25 mm                         13,88 13,88

P26UPM020 2,000ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm                       0,53 1,06

Suma la partida................................................. 21,04
Costes indirectos................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA............................................... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

03.03.14 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=32 mm.                                     
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de
32 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completa-
mente instalada.

O01OB170 0,200h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 3,19

O01OB180 0,200h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 2,91

P26VA091  1,000ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=32 mm                         20,75 20,75

P26UPM030 2,000ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm                          0,92 1,84

Suma la partida................................................. 28,69
Costes indirectos................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................... 28,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

03.03.15 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                                     
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de
40 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completa-
mente instalada.

O01OB170 0,300h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 4,79

O01OB180 0,300h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 4,36

P26VA092  1,000ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm                         20,75 20,75

P26UPM040 2,000ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm                    1,27 2,54

Suma la partida................................................. 32,44
Costes indirectos................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA............................................... 32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.16 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=65mm                              
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,500h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 7,98

O01OB180 0,500h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 7,27

P26VC022M 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=65 mm                            85,07 85,07

P26UUB030M 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=65mm                   23,41 23,41

P26UUL200M 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=65mm                           19,01 19,01

P26UUG060M 2,000ud  Goma plana D=65 mm.                                             0,48 0,96

P01UT055 12,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 11,16

Suma la partida................................................. 154,86
Costes indirectos................... 1,00% 1,55

TOTAL PARTIDA............................................... 156,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

03.03.17 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                              
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,500h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 7,98

O01OB180 0,500h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 7,27

P26VC023 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                            102,46 102,46

P26UUB040 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                   29,21 29,21

P26UUL210 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                           19,86 19,86

P26UUG080 2,000ud  Goma plana D=80 mm.                                             0,90 1,80

P01UT055 16,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 14,88

Suma la partida................................................. 183,46
Costes indirectos................... 1,00% 1,83

TOTAL PARTIDA............................................... 185,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.18 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                           
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,600h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 9,58

O01OB180 0,600h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 8,72

P26VC024 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                           122,01 122,01

P26UUB050 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                 36,77 36,77

P26UUL220 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                         20,99 20,99

P26UUG100 2,000ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,16 2,32

P01UT055 16,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 14,88

Suma la partida................................................. 215,27
Costes indirectos................... 1,00% 2,15

TOTAL PARTIDA............................................... 217,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

03.03.19 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                           
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,750h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 11,97

O01OB180 0,750h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 10,91

P26VC025 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=125mm                           208,27 208,27

P26UUB060 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                 44,51 44,51

P26UUL230 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                         27,92 27,92

P26UUG125 2,000ud  Goma plana D=125 mm.                                            1,29 2,58

P01UT055 16,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 14,88

Suma la partida................................................. 321,04
Costes indirectos................... 1,00% 3,21

TOTAL PARTIDA............................................... 324,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 4  VARIOS                                                          
04.01 ud  CONTROL DE CALIDAD Y/O SUPERVISIÓN DE OBRA         

Control de calidad y/o supervisión de obra, según pres-
cripción de la dirección facultativa.

O01OB520 4,000h.  Equipo técnico laboratorio                                      41,27 165,08

O01OC360 4,000h.  Ingeniero Técnico                                               17,86 71,44

O01OA020 8,000h.  Capataz                                                         14,30 114,40

MEDIOS_VAR 1,200ud  Medios auxiliares                                               111,47 133,76

Suma la partida................................................. 484,68
Costes indirectos................... 1,00% 4,85

TOTAL PARTIDA............................................... 489,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

04.02 ud  MEDIOS DE UTILIZACIÓN EN OBRA PARA SEGURIDAD Y
SALUD            
MEDIOS DE UTILIZACIÓN EN OBRA PARA SEGURIDAD
Y SALUD, calculado con un 2,00% sobre el Presupuesto
de Ejecución Material.

PASyS        1,000ud  Partida para medios utilzación en obra de Seguridad
y Salud     

972,22 972,22

Suma la partida................................................. 972,22
Costes indirectos................... 1,00% 9,72

TOTAL PARTIDA............................................... 981,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

04.03 ud  P. A. PARA IMPREVISTOS                                          
PARTIDA ALZADA PARA IMPREVISTOS de la obra a eje-
cutar, a utilizar según prescripción de la dirección facul-
tativa de la obra.

pa_impr      1,000ud  pa imprevistos                                                  650,00 650,00

Suma la partida................................................. 650,00
Costes indirectos................... 1,00% 6,50

TOTAL PARTIDA............................................... 656,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

04.04 ud  PARTIDA ALZADA PARA REPOS. SERV.                               
PARTIDA ALZADA PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS
de la obra a ejecutar, a utilizar según prescripción de la
dirección facultativa de la obra.

761.66       1,000ud  pa REPOSICION SERVICIOS                                        813,84 813,84

Suma la partida................................................. 813,84
Costes indirectos................... 1,00% 8,14

TOTAL PARTIDA............................................... 821,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS.
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MEMORIA Y SUS ANEJOS 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
JULIO 2017

SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

2.3.- PROPIETARIOS AFECTADOS Y PERMISOS 

 

En las parcelas donde se ejecuten las  obras contempladas en el presente proyecto y 

afecten a propiedades particulares, se requiere que el Ayuntamiento ha de solicitar los 

correspondientes permisos de ocupación permanente, los cuales según información suministrada 

por dicho Ayuntamiento obran en su poder. 

 

2.4.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

2.4.1.- Memoria Informativa del Estudio 
2.4.2.-Definiciones 
2.4.3.-Medidas Prevención de Residuos 
2.4.4.-Cantidad de Residuos 
2.4.5.-Reutilización 
2.4.6.-Separación de Residuos 
2.4.7.-Medidas para la Separación en Obra 
2.4.8.-Inventario de Residuos Peligrosos  
2.4.9.-Destino Final 
2.4.10.-Prescripciones del Pliego sobre Residuos  
2.4.11.-Presupuesto 
 

2.4.1 Memoria Informativa del Estudio 
 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 
cumplimiento del Real Decreto 105 / 2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, entre las 
obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en proyecto de 
ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. 

 
En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 
 
 . Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
 . Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 
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MEMORIA Y SUS ANEJOS 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
JULIO 2017

SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

 . Las operaciones de REUTILlZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que 
se destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
 . Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación establecida 
en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008. 
 . Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 . Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
  . En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
  . PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. 
 
Los datos informativos de la obra son: 
 Proyecto: RPAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA 
 Dirección de la obra: CASCO URBANO DE CASAS IBÁÑEZ 
 Localidad: CASAS IBÁÑEZ 
 Provincia: ALBACETE 
 Promotor: DIPUTACIÓN DE ALBACETE 
 N.I.F. del promotor: P0200000H 
 Técnico redactor de este Estudio: ESTEBAN GARCÍA ALFARO 
 Titulación o cargo redactor: ARQUITECTO TECNICO 
 Fecha de comienzo de la obra: DESCONOCIDA 
 Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha redactado con 
el apoyo de la aplicación informática específica CONSTRUBIT RESIDUOS. 
 
2.4.2 Definiciones 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones 
dentro del ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 
 . Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su 
poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 
 . Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen 
elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud 
humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los 
indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y 
comunitaria. También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que 
hayan contenido residuos o productos peligrosos. 
 . Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la 
definición anterior. 
 . Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 
materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de 
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contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en 
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
Residuos de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la 
definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 
 
 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 
MAM/304/2002. 
 
 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una 
obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 
tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
 
 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga 
en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 
residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 
ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
 
 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan 
acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última 
instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 
 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, 
entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 
 
 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han 
de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 
 
 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos". 
 
 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 
 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su 
fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración 
con recuperación de energía. 
 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 
puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
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2.4.3 Medidas Prevención de Residuos 
 
Prevención en Tareas de Derribo 
 
 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de 
demolición selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y 
valoración de los residuos. 
 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 
residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 
depositarán en vertedero.  
 Dado que se prevé la utilización de técnicas de derribo masivo, se garantizará previo al 
inicio de estos trabajos, que han sido retirados todos los residuos peligrosos y, en su caso, 
aquellos elementos destinados a reutilización. 
 
Prevención en la Adguisición de Materiales 
 
 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de 
obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final 
de la obra. 
 . Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
 . Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones 
pero de difícil o imposible reciclado. 
 . Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de 
residuos de envases en obra. 
 . Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, 
se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 
 . Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que 
van a ser colocados para evitar retallos. 
 
 
Prevención en la Puesta en Obra 
 
 . Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 
ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la 
generación de residuos. 
 . Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 
materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 
 . En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo 
del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
 . Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 
limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
 . En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 
 . Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de 
similares prestaciones no reutilizables. 
 . Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor 
número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 68 de 270

 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA Y SUS ANEJOS 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
JULIO 2017

SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

 . Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 
prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 
 
 
Prevención en el Almacenamiento en Obra 
 
 . Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan 
derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases 
o materiales, etc. 
 . Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para 
todos los materiales que se recepción en obra. 
 . En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en 
su carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos 
productos en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de 
manipulado. 
 
 
2.4.4 Cantidad de Residuos 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en 

metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 

de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos. 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se 

incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en 

la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 

relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar 

publicados en el país sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y demolición más 

extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las características de la 

obra según cálculo automatizado realizado con ayuda del programa informático específico 

CONSTRUBIT RESIDUOS. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la 

realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin 

embargo los ratios establecidos para "proyectos tipo" no permiten una definición exhaustiva y 

precisa de los residuos finalmente obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que 

la estimación contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de 

decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia 

los residuos obtenidos. 
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Código Descripción Cantidad m3 Volumen 

LER del Residuo Peso Aparente 

 Total: 0,00 Tn 0,00 

 

2.4.5 Reutilización 
Se incluye a continuación detalle de los residuos generados en obra que se reutilizarán 
entendiendo por ello el empleo de los mismos para el mismo fin para el que fueron diseñados 
originariamente. 
Resulta evidente que estos residuos se separarán convenientemente y su destino final será la 
reutilización, por tanto estas cantidades no están incluidas en las tablas que sobre separación de 
residuos y destino final se incluyen en este mismo documento. 
 
 

Código Descripción Cantidad m3 Volumen 
LER del Residuo Peso Aparente 
 Total: 0,00 Tn 0,00 

 
 
2.4.6 Separación de Residuos 

Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 

Descripción Cantidad 

Hormigón 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicas 40 t. 

Metal 2t. 

Madera 1 t. 

Vidrio 1 t. 

Plástico 0,5 t. 

Papel y cartón 0,5 t. 
 
De este modo los residuos se separarán de la siguiente forma: 
 
 

Código Descripción Cantidad m3 Volumen 
LER del Residuo Peso Aparente 
 Total: 0,00 Tn 0,00 
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2.4.7 Medidas para la Separación en Obra 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 
manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de 
higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes 
medidas: 
 
 . Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en 
todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el 
pictograma de peligro en su caso. 
 . Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan 
generando. 
 . Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades 
límite. 
 . Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de 
los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de 
terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación. 
 
2.4.8 Inventario de Residuos Peligrosos 
Se incluye a continuación un inventario de los residuos peligrosos que se generarán en obra. Los 
mismos se retirarán de manera selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos y se garantizará el envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
 

Código Descripción Cantidad m3 Volumen 
LER del Residuo Peso Aparente 
 Total: 0,00 Tn 0,00 

 
 
 
 
2.4.9 Destino Final 
Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los 
reutilizados, agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación 
diseñados en puntos anteriores de este mismo documento. 
Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a 
gestor autorizado. 
 
 

Código Descripción Cantidad m3 Volumen 
LER del Residuo Peso Aparente 
 Total: 0,00 Tn 0,00 
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2.4.10 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 

 

Obligaciones Agentes Intervinientes 
 
 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la 
dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 
 
 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 
 
 Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 
 
 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la 
obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la 
normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será 
conservada durante cinco años. 
 
 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá 
imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía 
financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se 
basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 
 
 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el 
procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos aspectos 
relacionados con los residuos peligrosos. 
 
 
Gestión de Residuos 
 
 Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento 
previo. 
 
 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
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mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
 Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el 
intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. 
Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en 
los registros correspondientes. 
 
 Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de 
altura no superior a 2 metros. 
 El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la 
naturaleza y al riesgo de los residuos generados. 
 
 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control 
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. 
 
 
Derribo Y Demolición 
 
 Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización 
se retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello 
para evitar su deterioro. 
 En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los 
trabajos de desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar 
los trabajos de separación. 
 
 
Separación 
 
 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en 
acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
 
 Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 
 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá 
impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 
 
 Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar la mezcla de residuos peligrosos con 
residuos no peligrosos. 
 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 
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PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
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SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

Documentación 
 
 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación 
del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 
 El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y 
demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición. 
 El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados 
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 
 El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión 
de los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o 
en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinan los residuos. 
 El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que 
deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado 
con documentación gráfica. 
 
 
2.4.11 Presupuesto 
 
El presupuesto para la gestión de residuos es parte del presupuesto de la obra y como tal se 

detallan las partidas en el mismo.  
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2.5.- PLAN DE OBRA 

 

 El Plan de Obra que se establece estará condicionado por una serie de variables de difícil 

conocimiento en la actualidad. Entre estas puede citarse la alternativa elegida por el Constructor 

para la realización de la obra, la fecha de comienzo o los fenómenos atmosféricos. En líneas 

generales, el programa se ha estudiado para poder ser ejecutado con equipos de maquinaria de 

fácil obtención, a unos rendimientos medios de cumplimiento ampliamente sancionados por la 

práctica. Conviene indicar que, por desconocer la fecha de comienzo de las obras, el Plan de 

Obra, no se indican meses concretos, si no su numeración a partir del comienzo de la misma. El 

plazo previsto para la ejecución de la obra se estima en CINCO (5) meses, si bien este plazo 

puede ser variado, si así lo dispone el Pliego de Condiciones de la subasta. 

 

 Siendo el plan de obra el siguiente: 

 
PLAN DE OBRA 
 

 MESES 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS Y 
DEMOLICIONES 
 

  

 

 

 

 
RED DE 
ABASTECIMIENTO 
 

  

 

 

 

 
FIRMES Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
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PLANOS 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
JULIO 2017

SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
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 ABASTECIMIENTO DE AGUA

PLANO :

ESCALA:

ARQUITECTO TÉCNICO:

JESÚS CRUZ GARCÍA

DIPUTACIÓN DE ALBACETE

PAVIMENTACIÓN CALLES Y

FECHA:

Nº DEL PLANO:

HOJA                DE JUL IO 2017

DELINEANTE:

ESTEBAN GARCÍA ALFARO

PLAN:    P.O.S.  AÑO 2017     Nº 25

PROYECTO:

EN CASAS IBAÑEZ

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Varias 1

PASEO DE LA CAÑADA

CALLE TEVAR

CALLE CHARCO

SITUACIÓN
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 ABASTECIMIENTO DE AGUA

PLANO :

ESCALA:

ARQUITECTO TÉCNICO:

JESÚS CRUZ GARCÍA

DIPUTACIÓN DE ALBACETE

PAVIMENTACIÓN CALLES Y

FECHA:

Nº DEL PLANO:

HOJA                DE JUL IO 2017

DELINEANTE:

ESTEBAN GARCÍA ALFARO

PLAN:    P.O.S.  AÑO 2017     Nº 25

PROYECTO:

EN CASAS IBAÑEZ

PAVIMENTACIÓN PASEO DE LA CAÑADA

1:500 2

PAVIMENTO AGLOMERADO TIPO AC-16 SURF D

ALTERNANCIA REPOSICIÓN DE BORDILLO
(según mediciones y presupuesto)
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 ABASTECIMIENTO DE AGUA

PLANO :

ESCALA:

ARQUITECTO TÉCNICO:

JESÚS CRUZ GARCÍA

DIPUTACIÓN DE ALBACETE

PAVIMENTACIÓN CALLES Y

FECHA:

Nº DEL PLANO:

HOJA                DE JUL IO 2017

DELINEANTE:

ESTEBAN GARCÍA ALFARO

PLAN:    P.O.S.  AÑO 2017     Nº 25

PROYECTO:

EN CASAS IBAÑEZ

PAVIMENTACIÓN CALLE TEVAR

1:500 3

PAVIMENTO AGLOMERADO TIPO AC-16 SURF D

DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PASO DE VEHICULOS 
(según mediciones y presupuesto)
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 ABASTECIMIENTO DE AGUA

PLANO :

ESCALA:

ARQUITECTO TÉCNICO:

JESÚS CRUZ GARCÍA

DIPUTACIÓN DE ALBACETE

PAVIMENTACIÓN CALLES Y

FECHA:

Nº DEL PLANO:

HOJA                DE JUL IO 2017

DELINEANTE:

ESTEBAN GARCÍA ALFARO

PLAN:    P.O.S.  AÑO 2017     Nº 25

PROYECTO:

EN CASAS IBAÑEZ

RED ABASTECIMIENTO AGUA CALLE TEVAR

1:500 4

FC Ø125 (conducción existente)

P.R.

P.R.

P.R.

P.R.
(existente)
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 ABASTECIMIENTO DE AGUA

PLANO :

ESCALA:

ARQUITECTO TÉCNICO:

JESÚS CRUZ GARCÍA

DIPUTACIÓN DE ALBACETE

PAVIMENTACIÓN CALLES Y

FECHA:

Nº DEL PLANO:

HOJA                DE JUL IO 2017

DELINEANTE:

ESTEBAN GARCÍA ALFARO

PLAN:    P.O.S.  AÑO 2017     Nº 25

PROYECTO:

EN CASAS IBAÑEZ

PAVIMENTACIÓN CALLE CHARCO

1:500 5

PAVIMENTO AGLOMERADO TIPO AC-16 SURF D

ACERADO NUEVO

DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN PASO DE VEHICULOS 
(según mediciones y presupuesto)
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 ABASTECIMIENTO DE AGUA

PLANO :

ESCALA:

ARQUITECTO TÉCNICO:

JESÚS CRUZ GARCÍA

DIPUTACIÓN DE ALBACETE

PAVIMENTACIÓN CALLES Y

FECHA:

Nº DEL PLANO:

HOJA                DE JUL IO 2017

DELINEANTE:

ESTEBAN GARCÍA ALFARO

PLAN:    P.O.S.  AÑO 2017     Nº 25

PROYECTO:

EN CASAS IBAÑEZ

RED ABASTECIMIENTO AGUA CALLE CHARCO

1:500 6

P.R.

P.R.

P.R.

P.R.



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 82 de 270

 

 ABASTECIMIENTO DE AGUA

PLANO :

ESCALA:

ARQUITECTO TÉCNICO:

JESÚS CRUZ GARCÍA

DIPUTACIÓN DE ALBACETE

PAVIMENTACIÓN CALLES Y

FECHA:

Nº DEL PLANO:

HOJA                DE JUL IO 2017

DELINEANTE:

ESTEBAN GARCÍA ALFARO

PLAN:    P.O.S.  AÑO 2017     Nº 25

PROYECTO:

EN CASAS IBAÑEZ

DETALLES

1:20 7
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PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 
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SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
JULIO 2017

SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

I N D I C E 

 

Capítulo I:  DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

  1.1.-  Objeto del Pliego. 

  1.2.-  Disposiciones a tener en cuenta. 

  

Capítulo II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

  2.1.-  Obras que comprende el Proyecto. 

  2.2.-  Obras complementarias e imprevistas. 

 

Capítulo III: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

  3.1.-   Normas generales. 

  3.2.-   Material para relleno de zanjas. 

  3.3.-   Agua. 

  3.4.-   Cemento. 

  3.5.-   Arido para hormigones. 

  3.6.-   Hormigones. 

  3.7.-   Morteros. 

  3.8.-   Mampostería 

  3.9.-   Ladrillos y piezas de cerámicas. 

  3.10.- Tubería de polietileno. 

  3.11.- Tubería de PVC. 

  3.12.- Tubería de hormigón 

  3.13.- Tubería de fibrocemento 

  3.14.- Juntas. 

  3.15.- Goma para las juntas. 

  3.16.- Válvulas de compuerta. 

  3.17.- Ventosas. 

  3.18.- Piezas especiales. 

   3.18.1.-  Tes. 

   3.18.2.-  Terminales. 

   3.18.3.-  Manguitos. 

   3.18.4.-  Conos de reducción. 

   3.18.5.-  Carretes de anclaje. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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   3.18.6.-  Carretes de desmontaje. 

   3.18.7.-  Bridas ciegas (testeras). 

  3.19.- Bases Granulares. 

  3.20.- Riegos de Imprimación 

  3.21.- Mezcla Bituminosa. 

  3.22.- Bordillos. 

  3.23.- Otros materiales. 

  3.24.- Responsabilidad del Contratista. 

  3.25.- Discordancia entre Administración y  Contratista. 

 

Capítulo IV: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

  4.1.-   Condiciones generales. 

  4.2.-   Replanteo obras. 

  4.3.-   Desvío de Servicios. 

  4.4.-   Excavación en zanja. 

  4.5.-   Relleno de tierras 

  4.6.-   Morteros de cemento. 

  4.7.-   Obras de hormigón en masa o armado. 

  4.8.-   Mampostería. 

  4.9.-   Juntas de dilatación en obras de fábrica. 

  4.10.- Fábricas de ladrillo. 

  4.11.- Transporte de tuberías. 

  4.12.- Montaje de tuberías. 

  4.13.- Corte de tubos. 

  4.14.- Juntas de las tuberías. 

  4.15.- Anclaje de tuberías y piezas especiales. 

  4.16.- Montaje de válvulas. 

  4.17.- Montaje de ventosas. 

  4.18.- Desagües. 

  4.19.- Prueba de la tubería instalada. 

  4.20.- Desinfección y lavado. 

   4.20.1.- Precauciones en la instalación. 

              4.20.2.- Lavado.    

   4.20.3.- Desinfección. 

  4.21.- Desvío del tráfico. 

  4.22.- Limpiezas de las obras. 

  4.23.- Obras que deben quedar ocultas. 

  4.24.- Ejecución de obras no especificadas en el presente capítulo. 
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Capítulo V: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

  5.1.-   Condiciones generales. 

  5.2.-   Excavaciones. 

  5.3.-   Rellenos. 

  5.4.-   Hormigones. 

  5.5.-   Morteros de cemento. 

  5.6.-   Mamposterías. 

  5.7.-   Tubería. 

  5.8.-   Piezas especiales. 

  5.9.-   Válvulas, ventosas y desagües. 

  5.10.- Arquetas 

  5.11.- Reposiciones. 

  5.12.- Medios auxiliares. 

  5.13.- Obras no especificadas en el presente capítulo. 

5.14.- Indemnización daños y perjuicios que se originen con motivo de la ejecución de las 

obras. 

  5.15.- Modo de abonar las obras defectuosas pero admisibles. 

  5.16.- Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas. 

5.17.- Realizaciones/señalización/desvíos tráfico y daños inevitables  durante ejecución 

de  obras. 

  5.18.- Pruebas y ensayos. 

  5.19.- Gastos diversos a cuenta del Contratista. 

 

Capítulo VI: DISPOSICIONES GENERALES. 

  6.1.-   Personal de obra. 

  6.2.-   Programa de trabajos e instalaciones  auxiliares. 

  6.3.-   Medidas de seguridad. 

  6.4.-   Subcontratista o destajista. 

  6.5.-   Modificación en el proyecto. 

  6.6.-   Permisos y licencias. 

  6.7.-   Responsabilidad del Contratista durante la ejecución de las obras. 

  6.8.-   Conservación durante la ejecución. 

  6.9.-   Facilidades para la inspección. 

  6.10.- Recepción de las obras. 

  6.11.- Plazo de garantía. 

  6.12.- Incomparecencia del Contratista. 

  6.13.- Relaciones legales y responsabilidad con el público. 
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  6.14.-  Prerrogativas de la Administración. 

  6.15.- Carteles reglamentarios. 

  6.16.- Gastos de carácter general a cargo del Contratista. 

  6.17.- Obligaciones del contratista en materia laboral. 

  6.18.- Obligación de contratista en casos no expresados terminantemente. 

  6.19.- Rescisión. 
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CAPITULO I: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 

 

 El presente Pliego de Condiciones se refiere a las condiciones de generales técnicas, de 

materiales y de ejecución de las obras comprendidas en el presente PROYECTO. 

 

1.2.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 

 

 Además de lo especificado en el presente Pliego de Condiciones, serán de aplicación las 

siguientes disposiciones, normas, reglamentos y recomendaciones, cuyas prescripciones, en 

cuanto puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas en él formando parte 

integrante del mismo: 

 

- Abastecimiento y Saneamiento a Poblaciones. 

- Normas M V y NBE-AE. 

- Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo y del Laboratorio 

Central de Ensayo de Materiales de Construcción. 

- Normas U.N.E. aprobadas por el Instituto Nacional de  Racionalización. 

- Norma Sismo-Resistente (P.D.S.-1) 

- Normalización para tubos de hormigón en masa Norma ASTM, C-14 y C-76. 

- Además, habida cuenta de que el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales y 

La Ley 13/1995 de 18 de mayo sobre la contratación de las Administraciones Públicas, se  

establece la utilización de las mismas como reguladoras de las relaciones entre la Administración 

y el Contratista, en todo  lo que no quede explícitamente expuesto en este Pliego. 

 

CON CARÁCTER PARTICULAR 

- Pliego de Cláusulas Económico Administrativo Particulares. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) para el Proyecto y Ejecución de obras de hormigón 

en masa o armado. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos. 
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- Pliego General de Condiciones para la recepción de  Conglomerados Hidráulicos (EC-75), 

1.975. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), 1.975. 

- Instrucción de Carreteras: Firmes Flexibles 6.1. IC. 

- Manual de Control de fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa Ministerio de 

Fomento (M.O.P.) 

 

 Cuando existe alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún concepto 

señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el mismo concepto 

señalado en alguna o algunas de las disposiciones generales relacionadas anteriormente, 

prevalecerá lo dispuesto en aquél, salvo autorización expresa por escrito del Director de Obra. 

 

 El contratista está obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos o Normas 

de toda índole promulgadas con anterioridad a la fecha de licitación y que sean de aplicación a 

los trabajos a realizar, tanto si están especificadas en la relación anterior como si no lo están. 

LEGALES 

 Son específicos de la presente Memoria, todos aquellos artículos que le afecten de la 

legislación que a continuación se cita: 

 

 Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planteamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana. 

 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

 Ley 29/1986 de 2 de agosto de Aguas. 

 Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico. 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 

(B.O.E. nº 155). 
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 Real Decreto 1131/1988 de 30ade septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/19869 de 28 de junio de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

 

 

CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

2.1.- OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO 

 Las obras descritas  en el presente proyecto son las reflejadas en el conjunto de 

documentos que lo constituyen. 

 Estas son las que se contemplan en el documento MEMORIA, estando suficientemente 

especificadas. 

 

2.2.- OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTAS 

 El Contratista queda obligado a ejecutar las obras complementarias que resulten 

necesarias para la adecuada terminación de las obras, aunque las mismas no estén detalladas en el 

Proyecto. 

 Asimismo deberá ejecutar las obras imprevistas que pudiese ser necesario ejecutar durante 

el desarrollo de los trabajos. 

 La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se 

ajustarán a las directrices y órdenes del Director de las Obras. 

 

 

CAPITULO III: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

MATERIALES 

 

 

3.1.- NORMAS GENERALES 

 Antes de emplear los materiales en obra, ni de realizar ningún acopio, el Contratista 

deberá presentar muestras adecuadas al Director de la Obra para que este pueda realizar los 

ensayos necesarios para decidir, si procede, la admisión de los mismos. 
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 Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que, elegidos por dicho Contratista, 

hayan sido previamente aprobados por el Director de la Obra. Cuando existan normas oficiales, 

establecidas en relación con su empleo, deberán satisfacer las que estén en vigor en la fecha de 

licitación. 

 La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características, tanto al 

transportarlos como durante su empleo. 

 La aceptación por parte del Director de la Obra de la procedencia de los materiales, no 

disminuye en nada la responsabilidad del contratista en cuanto a la calidad de los mismos, 

quedando él mismo obligado a eliminar o sustituir, a su coste, los materiales de calidad inferior a 

la exigida que pudieran aparecer durante la ejecución y plazo de garantía de la Obra. 

 Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en obra, el uso de plataformas, cobertizos o edificios 

provisionales, para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 

 

3.2.- MATERIAL PARA RELLENO DE ZANJAS 

 El material a emplear para el relleno de las zanjas cumplirá las especificaciones impuestas 

para los suelos adecuados en el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras, del MOP. 

 El material empleado deberá proceder de terrenos seleccionados de la excavación 

autorizados por el Técnico Director 

 

3.3.- AGUA 

 El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, 

cumpliendo las condiciones recogidas en la Instrucción EHE. 

 La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del Director de las 

Obras. 

 Por cada procedencia de agua no garantizada por la práctica se realizará el 

correspondiente análisis químico. 
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3.4.- CEMENTO 

 El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 

recepción de cementos en las obras de carácter oficial de 28 de Octubre de 1.988, y del Artículo 

quinto de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Además deberá ser capaz de proporcionar 

al hormigón las cualidades que a este se le exigen en el Artículo décimo de la citada Instrucción. 

 El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será PORTLAND tipo CEM II 

siempre que el terreno lo permita. En caso contrario se dispondrá de un cemento apropiado al 

ambiente de resistencias similares y que deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. 

 

3.5.- ARIDO PARA HORMIGONES 

 Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones impuestas en el 

Artículo séptimo de la  Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se mezclen 

con materiales extraños. El Director de la Obra podrá precisar la capacidad de almacenamiento de 

las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta el ritmo de hormigonado. Se tomarán todas 

las precauciones necesarias para que los finos que se puedan acumular sobre el área de 

almacenamiento o silos, no puedan entrar a formar parte de los hormigones. 

 Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia y el Director de Obra fijará 

el límite por debajo del cual se tomarán dichas precauciones. 

 Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una buena colocación 

del hormigón. Estarán en consonancia con el poder de compactación de los vibradores que 

utilicen. 

 Los áridos para la confección de hormigones deberán clasificarse por lo menos en tres 

tamaños, los cuales, salvo que el Director de Obra autorizase otra cosa, serán: 

 

  - Entre cero y cinco milímetros (0 - 5 mm.). 

  - Entre cinco y veinticinco milímetros (5 - 25 mm.). 

  - Mayor de veinticinco milímetros (25 mm.). 

  

3.6.- HORMIGONES 

 Los hormigones a emplear cumplirán las especificaciones exigidas en la  Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 
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 Los tipos de hormigón establecidos serán los siguientes: 

  - HM-20: Con tamaño máximo de cuarenta milímetros (40 mm.) para el árido y 

consistencia plástica para moldear, y 20 Newtons por milímetro cuadrado (20 N/mm2) de 

resistencia característica (fck). 

  - HM-25: Con tamaño máximo de cuarenta milímetros (40 mm.) para el árido, y 

consistencia plástica para moldear con 25 Newtons por milímetro cuadrado (25 N/mm2) de 

resistencia característica (fck). 

  - HA-25: Con tamaño máximo de cuarenta milímetros (40 mm.) para el árido, y 

consistencia plástica para armar con 25 Newtons por milímetro cuadrado (20 N/mm2) de 

resistencia característica (fck). 

  - HA-30: Con tamaño máximo de cuarenta milímetros (40 mm.) para el árido, y 

consistencia plástica para armar con 30 Newtons por milímetro cuadrado (30 N/mm2) de 

resistencia característica (fck). 

 

En casos especiales se podrá utilizar los siguientes hormigones en masa 

  - H-50 : Hormigón pobre para rellenos con (fck) de cincuenta kilos por centímetro 

cuadrada (50 kg/cm2). 

  - H-100: Hormigón pobre para soleras (hormigón de limpieza) con (fck) de cien 

kilos por centímetro cuadrado (100 kg/cm2). 

 

3.7.- MORTEROS 

 Los tipos de mortero a emplear serán los siguientes: 

- H-250: De doscientos cincuenta kilos (250 kg) de cemento  II-Z-35A por metro cúbico de 

mortero, para asientos de fábricas y enfoscados. 

 

- H-300: De trescientos kilos (300 kg) de cemento II-Z-35A por metro cúbico de mortero, para 

asiento de fábricas y enfoscados. 

 

- H-350: De trescientos cincuenta kilos (350 kg) de cemento II-Z-3 5A por metro cúbico de 

mortero, para enlucidos y  Mamposterías. 
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 Deberán cumplirse las condiciones del artículo seiscientos once (611) del PG-4/88. 

 

3.8.- MAMPOSTERÍA  

 La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

 - Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se 

rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas. 

 - Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos  orgánicos. Dará sonido claro al golpearla 

con un martillo. 

 - Ser inalterable al agua y a la intemperie y resistente al fuego. 

 - Tener suficiente adherencia a los morteros. 

 

 Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta 

colocación; y será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto como 

estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 

 Las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm.); anchos mínimos de 

una vez y media (1,5,) su espesor; y longitudes mayores de una vez y media (1,5) su ancho. 

Cuando se empleen piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo, las del ancho del 

asiento de su tizón más veinticinco centímetros (25 cm.). 

 Por lo menos un cincuenta por ciento (50%) del volumen total de la mampostería estará 

formado por piedras cuya cubicación sea, como mínimo, de veinte decímetros cúbicos (20 dm3.). 

 Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes quebradas o débiles. 

 Se proscribirán en los parámetros las piedras de pequeña dimensión o ripios. El desbaste 

podrá ejecutarse con martillo y trinchante. 

 Las tolerancias de desvío en las caras de asiento, respecto de un plano, y en juntas, 

respecto de la línea recta serán inferiores a un centímetro y medio (1,5 cm.). 

 Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%) en peso. 

 

3.9.- LADRILLOS Y PIEZAS CERÁMICAS 

 No deberán tener cal, piedras, no otras impurezas. estarán bien cocidos, serán duros, 

homogéneos y sus aristas no presentarán deformaciones. Al romperse deberán presentar una 

contextura uniforme de grano fino. 
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 No habrán de secarse rápidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias bajo la acción de 

los agentes atmosféricos, no ser dañados por el fuego. Deberán dar sonido metálico al golpearlos 

y absorber una cantidad de agua menor que el catorce por ciento (14%) de su peso después de un 

día de inmersión, según ensayo realizado de acuerdo con la Norma UNE 7059. 

 

3.10.- TUBERÍA DE POLIETILENO 

 Los tubos de polietileno se fabricarán por polimeración del etileno, pueden ser: 

- Polietileno de baja densidad (PEBD), según Norma UNE 53. 131 y con un peso específico igual 

o inferior a 0,934 gr/cm3 obtenido a presiones de 1.000 a 1.500 Atm y temperatura de 

250ºC a 300º C.                                                 

- Polietileno de media densidad (PEMD), según norma UNE 53.133, con un peso específico de 

0,94 gr/cm3. 

- Polietileno de alta densidad (PEAD) tipo PE50A o PE100, según norma UNE 53.133, con un 

peso específico superior a 0,94 gr/cm3. 

 El módulo de elasticidad será de dos mil doscientos  kilos por centímetro cuadrado (2.200 

kg/cm2) para el (PEBD), y de nueve mil kilos por centímetro cuadrado (9.000 kg/cm2) para el 

(PEAD). 

 La tensión tangencial en la pared del tubo, para ensayar tubos llenos de agua, presupone 

una presión interna del agua determinada por la fórmula: 

                                      

T = tensión tangencial del ensayo para una temperatura del agua de 20º C y duración de 

una hora, de 80 kg/cm2 para (LDPE) y 150 kg/cm2 para (HDPE). 

e = espesor del tubo, en mm. 

De = diámetro exterior del tubo, en mm. 

P =  presión del agua mientras dure el ensayo, en kg/cm2 que debe ser tal que origine una 

tensión tangencial de trabajo en el tubo expresada anteriormente. 

 Deberán llevar impresa la información de clase, presión y lote de fabricación. 

 

 

 

eD

Te
P

e 



2



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 96 de 270

 

 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
JULIO 2017

SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

3.11.- TUBERÍA DE PVC  

 Los tubos de policloruro de vinilo (PVC) se fabricarán a partir de resinas de PVC, 

debiendo estar exentas de plastificantes y cargas. El proceso de fabricación por extrusión será de 

140º C de temperatura en los tubos, los accesorios se obtendrán por inyección. 

 La normativa a seguir es la UNE 53112, siendo el peso específico de 1,38 a 1,4 gr/cm3. 

 Rigidez igual o superior a 4 kN/m2.. 

 El módulo de elasticidad será de treinta mil a cuarenta mil kilos por centímetro cuadrado 

(30.000 - 40.000 kg/cm2)   

 Las pruebas de ensayo de presión interna, tiene la misma fórmula que las tuberías de 

polietileno, siendo la tensión de 100 kg/cm2. 

 Los tubos de PVC corrugados doble pared, con interior liso y exterior corrugado, serán 

según norma EN (Norma Europea) 13.476 y rigidez SN igual o superior a 8 kN/m2. 

 

3.12.- TUBERÍAS DE HORMIGÓN 

 Los tubos de hormigón deben:  

- Asegurar su perfecto funcionamiento ante las  solicitaciones exteriores producidas por cargas 

fijas y móviles. 

- Asegurar su funcionamiento a una presión interior producida por atascos y otras razones. 

- Garantizar la total estanqueidad del conjunto tubo/junta e incluso del conjunto tubo/pozo 

registro. 

- El coeficiente de seguridad debe de ser de 1,3 para cargas interiores, exteriores, de seguridad y 

flexión longitudinal. La presión de prueba debe ser 1,1 veces la presión de servicio. 

 

3.13. TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO 

 Las tuberías de presión serán de fibrocemento, del diámetro y timbraje que se indican en 

los restantes documentos del proyecto. 

 Llevarán como mínimo, las marcas distintivas siguientes: 

 

  - Marca de fábrica 

  - Diámetro nominal 

  - Presión normalizada en kg/cm2. 
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  - Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar                   

la fecha de fabricación y modalidad de pruebas, recepción y entrega. 

 

 El Director de obra podrá exigir al contratista certificado de garantía del proceso de 

fabricación y de las pruebas de control efectuadas durante el mismo. 

 Los tubos deberán presentar interiormente una superficie regular y lisa, sin protuberancias 

ni desconchados. 

 Su longitud no deberá ser menor de tres (3) metros para diámetros iguales o inferiores a 

cien (100) milímetros y de cuatro (4) metros para diámetros superiores. Se podrán utilizar tubos 

más cortos para empalmes, acoplamientos, etc. Las tolerancias admitidas serán las que figuran en 

el capítulo ó del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de 

agua del Ministerio de Fomento (M.O.P.U.) 

 

 

3.14.- JUNTAS 

 En las tuberías de polietileno será las juntas serán unión termosoldada a tope, manguito 

electrosoldable y piezas unión manguito de PVC  en casos especiales. 

 En los tubos de PVC la unión será con copa con junta elástica en los corrugados y 

preferentemente en los lisos, en este caso puede ser encolada con un adhesivo a base de 

THF(Tetrahidrofurano) 

 Serán del tipo RK de fibrocemento para la unión de las tuberías en las uniones con las 

piezas especiales. 

 La junta RK reúne tubos terminados respectivamente y se compone de tres anillos de 

goma RK, consiguiéndose la estanqueidad por la compresión de los tres anillos de goma labiado 

para que la presión interior del agua favorezca la compresión. 

 El enchufe debe tener, en su interior, un alojamiento profundo, con topes circulares, para 

alojamiento de los tres anillos de goma y un espacio para permitir los desplazamientos angulares 

y longitudinales de los tubos entre sí. 

 Las juntas para la tubería de hormigón serán tipo campana con junta elástica estanca, solo 

en caso de pluviales temporales se admitirá la junta de mortero de cemento completamente 

estancas, concéntricas con las secciones extremas y normales al eje del tubo. 
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3.15.- GOMA PARA LAS JUNTAS 

 La goma para las juntas deberá ser homogénea, absolutamente exenta de trozos de goma 

recuperada y tener una densidad no inferior a novecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico 

(0,95 kg/dm3.) ni superior a mil cuatrocientos gramos por decímetro cúbico (1,45 kg/dm3.). 

 El contenido de goma en bruto, de calidad elegida tipo RK no deberá ser inferior al 

cincuenta por ciento (50%) en volumen, aún cuando preferiblemente deberá alcanzar un 

porcentaje superior. 

 Deberá estar totalmente exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y 

óxidos metálicos, excepto el óxido de zinc; también contendrá extractos acetónicos en cantidad 

superior al tres coma cinco por ciento (3,5%). 

 El azufre libre y combinado no superará el dos por ciento (2%), las cenizas será inferiores 

al diez por ciento (10%) en peso y las escorias estarán compuestas exclusivamente de óxido de 

zinc negro de humo de la mejor calidad, no conteniendo silicio, magnesio y aluminio. 

 El extracto clorofórmico no deberá ser superior al dos por ciento (2%) y el extracto en 

potasa alcohólica y la carga  deberán ser tenidos en cuenta para no sobrepasar el límite autorizado 

de veinticinco por ciento (25%). 

 Las cargas deberán estar compuestas de óxido de zinc puro, de negro humo, también puro, 

siendo tolerado el carbonato cálcico. 

 Las piezas de caucho deberán tratarse con antioxidantes cuya composición no permita que 

se altere su aspecto ni sus características físicas o químicas después de una permanencia durante 

cuatro (4) meses en el almacén en condiciones normales de conservación. 

 No irán admitidos en la composición del caucho para las conducciones de agua potable, 

las sustancias que pudieran alteras las propiedades organolépticas del agua. 

 

3.16.- VÁLVULAS DE COMPUERTA 

 Serán del modelo normal plano (tipo inglés), con husillo fijo, estando constituidas por 

cuerpo, tapa y obturador o lenteja, de hierro o acero fundido, fundición dúctil o palastro. 

 En el interior del cuerpo y tapa, el obturador se moverá, con movimiento de traslación, 

accionado por un mecanismo de volante, husillo y tuerca. 

 El obturador estará formado por dos discos fundidos en una sola pieza, con doble  cara, 

ambas guarnecidas en todo su contorno, con arcos de bronce fundido, teniendo una acentuada 
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conicidad, los cuerpos irán provistos también de arcos de bronce que se corresponderán con los 

del obturador en su posición de cierre. 

 Se podrán aceptar obturadores con junta de cierre elástico. 

 El movimiento de traslación estará guiado por fuertes nervios y guías de fundición. 

 El ajuste y la mecanización deberán ejecutarse con la mayor exactitud para el cierre 

estanco de la válvula. 

 Los husillos serán rígidos, de acero inoxidable, roscados en máquinas de fresar, lo mismo 

que las tuercas de bronce fundido, con rosca trapecial o a un solo filete. El husillo se prolongará 

por fuera del prensa, a fin de que a su extremo se aplique el volante de maniobra. 

 Entre la tapa y la prensa se colocará el tejuelo para impedir el movimiento longitudinal del 

husillo. 

 Los cuerpos de las válvulas dispondrán de bridas para treinta y dos kilogramos por 

centímetro cuadrado (32 kg/cm2) de prueba en fábrica. 

 El cierre de las válvulas se realizará girando el volante a izquierdas, contrario al giro de 

las agujas del reloj. 

 

3.17.- VENTOSAS 

 Se construirán en acero inoxidable de calidad dieciocho/ocho 18/8. 

 Deberán ir provistas de deflectores de aire y su dispositivo será tal que, al llenar la tubería 

con el caudal máximo previsto la velocidad del aire que se expulsa por la ventosa no cierre la 

misma, lo cual sólo deberá ocurrir cuando la tubería esté totalmente llena de agua y vaciado todo 

el aire. El cierre de la ventosa se hará con metal sobre goma. 

 La ventosa deberá ir provista de un dispositivo de purga manual, de forma que cerrando la 

válvula que la aísla de la tubería y abriendo dicho dispositivo, quede la ventosa sin presión y en la 

misma posición inicial que tenía antes de llenar de agua la tubería. 

 Asimismo deberá instalarse una válvula de compuerta entre la ventosa y la tubería para 

permitir el cierre de la misma en caso de avería. 

 En ciertos casos deberán ir provistas de purgadores sónicos, para poder expulsar pequeñas 

cantidades de aire que se produzcan en el interior de las tuberías. 
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3.18.- PIEZAS ESPECIALES 

 Son las siguientes: Tes, Terminales, Manguitos, Curvas, Conos de reducción, Placas de 

reducción, Carretes de anclaje, Carretes de desmontaje, Bridas ciegas y Entradas de hombre. 

 Las cruces quedan prohibidas, utilizándose en su lugar, dos 

tes, puestas una a continuación de la otra, con algún trozo de tubo intermedio si fuese necesario. 

 Todas las piezas especiales se probarán en fábrica a una presión hidráulica de treinta y dos 

kilogramos por centímetro cuadrado (32 kg/cm2). 

3.18.1.- Tes:  

 Son piezas para derivaciones, colocación de desagües, ventosa, entradas de hombre, etc. 

Normalmente serán de enchufe en los dos extremos, con salda de brida. 

3.18.2.- Terminales: 

 Son piezas para la unión de la tubería con elementos provistos de bridas, tes, llaves, 

carretes, etc. Son de entrada de brida en un extremo y de enchufe y cordón en el otro. 

3.18.3.- Manguitos: 

 Sirven para unir trozos de dos cordones y se emplean constantemente en las reparaciones. 

3.18.4.- Conos de reducción: 

 Para cambios de diámetro, son de junta RKDC en los dos extremos. 

3.18.5.- Carretes de anclaje: 

 Son tubos de bridas en sus dos extremos, con estrías transversales, para facilitar el anclaje 

de las válvulas a las que van adosados los testeros. 

3.18.6.- Carretes de desmontaje: 

 Son piezas telescópicas, de forma que una vez instalado el conjunto de tubería, válvula y 

carrete, permitan sacar o introducir las válvulas sin ningún impedimento. El material deberá ser 

de acero inoxidable y la estanqueidad se consigue por medio de una goma comprimida sobre las 

partes metálicas. 

3.18.7.- Bridas ciegas (testeros): 

 Son tapones o finales de las tuberías, embridados a elementos con bridas. Para la posible 

futura prolongación de la tubería, y supresión de estos testeros, deben montarse con un carrete de 

anclaje, al cual se atornillará la brida ciega que, así queda libre para poder  desmontarla y 

continuar la instalación de la tubería. 
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3.19. BASES GRANULARES 

 Cumplirán los preceptos expuesto en el artículo 500 "Sub-base granulares" y 501 

"Zahorras Artificiales" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes. 

 Las curvas granulométricas de los áridos será la S-2 y Z-2, salvo indicación en contra por 

parte del Arquitecto Director. 

 El material no se debe acopiar para transportarlo posteriormente a la obra si no se ha 

clasificado por tamaños previamente, con vista a una reconstrucción posterior mediante tolvas 

con dosificadores, que aseguran la regulación de las proporciones en cada tamaño. 

 

3.20.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

 Cumplirán los preceptos establecidos en el artículo 530 "Riegos de Imprimación" del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

 El ligante será emulsión EAL ó similar en los riegos de imprimación. 

 La cantidad de ligante empleado será la que es capaz de absorber la base en un período de 

veinticuatro horas. Puede utilizarse una dotación de 1,2 kg/m2 pudiendo rectificarse en una 

segunda aplicación. 

 

3.21.- MEZCLA BITUMINOSA 

 Cumplirá todos los preceptos indicados en el artículo 542 "Mezclas bituminosas en 

caliente" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

 La mezcla será semidensa S, con un tamaño máximo de árido de 20 mm. en la capa de 

rodadura, es decir, una S-20, según el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes. 

 

3.22.- BORDILLOS 

 Serán prefabricadas de hormigón, con una resistencia característica superior a 350 

kg/cm2. 

 Serán homogéneos de grano fino y uniforme y de textura compacta. Deberán carecer de 

grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. Darán sonido claro al 

golpearlos con martillo y tendrán adherencia a los morteros. 
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 Los paramentos serán lisos y sus aristas totalmente rectas, pudiendo tener la arista de 

borde matada. 

 

3.23.- OTROS MATERIALES 

 Los demás materiales que sea preciso utilizar en la obra, y para los que no se detallan 

especialmente las condiciones que deban cumplir, serán de primera calidad y, antes de colocarse 

en obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Técnico Director, quedando a la discreción de 

este la facultad de desecharlos, aún reuniendo aquella condición, si se encontraran materiales 

análogos, que estando también clasificados entre los de primera calidad, fuesen a su juicio más 

apropiados para las obras, o de mejor calidad o condiciones que los presentados por el 

Contratista, quien queda obligado a aceptar y emplear los materiales que hubiese designado el 

Técnico Director de la Obra. 

 

3.24.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 La aceptación de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 

calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en 

que dichos materiales se hayan empleado, sin perjuicio de la responsabilidad derivada, según la 

normativa vigente de posibles vicios ocultos de ejecución. 

 

3.25. DISCORDANCIAS ENTRE ADMINISTRACIÓN Y CONTRATISTA RESPECTO A 

LA CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes hayan sido examinados por el 

Ingeniero Director, habiéndose realizado previamente los ensayos y pruebas previstas en este 

Pliego. 

 En el supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos, bien por parte 

del Contratista, o por parte de la Dirección de la Obra, se someterán los materiales en cuestión al 

examen del Laboratorio General de Ensayos de Materiales de la Construcción, dependiente del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, siendo obligatoria para ambas partes la aceptación de 

los resultados que se obtengan y de las conclusiones que se formulen. 

 Los gastos de ensayo de materiales de toda clase incluido consumo de energía y 

materiales auxiliares, limpieza y conservación de las instalaciones de laboratorio, así como los 

gastos de vigilancia, serán de cuenta del Contratista. 
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 Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o se reconociera o 

demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de obra, dará orden al contratista, 

para que, a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones precisas para su uso. 

 Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración, se 

recibirán, pero con la rebaja de precio que la misma determine, a no ser que el contratista prefiera 

sustituirlos por otros de buenas condiciones. 

 

 

 

CAPITULO IV: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

4.1.- CONDICIONES GENERALES 

 Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los Planos 

y Presupuestos del Proyecto, y las instrucciones del Técnico Director de la Obra, quien resolverá  

además, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de los distintos documentos y 

a las condiciones de ejecución. 

 El director de la obra suministrará al contratista, a petición de este, cuantos datos posea de 

los que se incluyan habitualmente en la Memoria, que puedan ser de utilidad en la ejecución de 

las obras y no han sido recogidos en los documentos contractuales. Dichos datos no podrán ser 

considerados nada más que como complemento de la información que el Contratista debe 

adquirir directamente y con sus propios medios, por lo que este deberá comprobarlos y la 

Propiedad no se hará responsable, en ningún caso, de los posibles errores que pudieran contener 

ni de las consecuencias que de ellos pudieran derivarse. 

 Antes de la iniciación de las obras el Contratista deberá presentar el Programa de Trabajo 

de las mismas. El orden de ejecución de los trabajos, compatible con los plazos programados, 

deberá ser aprobado por el Director de la Obra, cuya autorización  deberá solicitar el Contratista 

antes de iniciar cualquier parte de las obras. 

 Los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones que para ellos se 

especifican en este Pliego. El empleo de aditivos o productos auxiliares (activantes y adiciones de 

caucho para ligantes, desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente en el Proyecto, deberán ser 

autorizados expresamente por el Director de las Obras, quien fijará en cada caso las 

especificaciones a tener en cuenta. 
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 Las dosificaciones que se reseñan en los distintos documentos del Proyecto tienen  

carácter meramente orientativo. Todas las dosificaciones y sistemas de trabajo a emplear en la 

obra deberán ser aprobados antes de su utilización por el Técnico Director, quien podrá 

modificarlas a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen y de la experiencia obtenida 

durante la ejecución de los trabajos, sin que dichas modificaciones afecten a los precios de las 

unidades de obra correspondientes cuando su objeto sea, únicamente, obtener las condiciones de 

trabajo previstas en el Proyecto para las mismas. 

 El Contratista someterá a la aprobación del Técnico Director de las Obras el equipo de 

maquinaria y medios auxiliares para la correcta realización de los trabajos. Dicho equipo deberá 

estar disponible con suficiente antelación al comienzo de la tarea correspondiente para que pueda 

ser examinado y aprobado por el Ingeniero Director en todos sus aspectos, incluso el de potencia 

y capacidad que deberán ser las adecuadas al volumen de obra a ejecutar en el plazo programado. 

 El equipo aprobado deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 

satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias  para ello en un plazo que no 

altere el programa de trabajo previsto. Si durante la ejecución de las obras el director estimase 

que, por cambio en las condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es 

el idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

 Los trabajos nocturnos solo podrán ser realizados con autorización del Técnico Director y 

cumpliendo sus instrucciones en cuanto al tipo de intensidad del equipo de iluminación que el 

Contratista debe instalar en este caso, sin menoscabo del cumplimiento de lo dispuesto en las 

disposiciones vigentes de cualquier índole que pudiesen ser de aplicación. 

 Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento 

en perfectas condiciones de drenaje. Si existe temor de que se produzcan heladas, el Director de 

la Obra podrá ordenar la suspensión de los trabajos en fábricas de hormigón y en los que exijan el 

empleo de morteros de cualquier clase. En todo caso el Contratista protegerá todas las zonas que 

puedan ser perjudicadas por la helada y si existieran partes de la obra dañadas, estas se demolerán 

y reconstruirán a su costa. Asimismo, el Director de las Obras podrá suspender la ejecución de 

los trabajos en los puntos en que lo estime necesario en la época de grandes calores. 

 El Contratista queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato, con 

arreglo a las instrucciones y modelos que reciba el Director de la Obra. 

 En la ejecución de las obras se procurará no alterar los servicios de carácter público más 

que en lo absolutamente necesario, dejando siempre a cubierto las necesidades del tráfico, dentro 
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de los límites compatibles con el buen desarrollo y ejecución de los trabajos. En cualquier caso, 

el Contratista deberá cumplir las condiciones que impongan los Ayuntamientos u otros 

Organismos Oficiales o Entidades interesadas o afectadas por las obras. 

 Durante la ejecución de los trabajos se realizarán todos los ensayos de calidad que 

considere necesarios el Técnico Director, siendo los gastos que por este concepto se originen por 

cuenta del Contratista, quien, además, suministrará a su costa las muestras necesarias y dará todas 

las facilidades precisas. 

 El Contratista proporcionará al Director de las Obras y colaboradores a sus órdenes, toda 

clase de facilidades para practicar los replanteos de las obras, reconocimiento y pruebas de los 

materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra 

y de todos los trabajos a fin de comprobar el cumplimiento el acceso a todas las zonas de trabajo, 

incluso a las fábricas, talleres o canteras en que se produzcan materiales o se trabaje para las 

obras. 

 

4.2. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

 Bajo la dirección del Director de Obra, se efectuará sobre el terreno el replanteo general 

de las obras, disponiendo siempre que sea preciso, hitos de nivelación que sirvan de referencia 

para llegar a las cotas exactas de excavación, e hitos de replanteo geométrico para su perfecta 

definición. 

 Una vez efectuado el replanteo el Contratista quedará obligado a la conservación del 

mismo durante todo el tiempo que duren las obras. 

 

4.3.- DESVÍO DE SERVICIOS 

 Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los Planos y datos de que disponga, 

o reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los servicios e 

instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos y 

señalando los que, en último extremo, considera necesario modificar. Si el Técnico Director se 

muestra conforme, solicitará de las empresas y Organismos Oficiales correspondientes la 

modificación de estas instalaciones, abonándose mediante factura los trabajos que sea necesario 

realizar. 
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4.4.- EXCAVACIÓN EN ZANJA 

 Se entiende por excavación en zanja, la efectuada desde la superficie del terreno natural o 

modificado por las superficies de explanación, y a continuación de esta, cuya longitud exceda a 

tres (3) veces a su anchura, destinada normalmente a alojar tuberías, conducciones eléctricas u 

otros servicios y que se rellena una vez colocados estos. A efectos de medición y abono se 

considerará que el terreno a excavar es homogéneo. 

 Las dimensiones de las zanjas serán las que figuran en el Proyecto o, en su caso, las que 

designe el Director de la Obra. Su fondo se refinará para que quede perfectamente liso, con las 

rasantes debidas y libres de piedras sueltas o materiales desprendidos. El Director de la Obra 

podrá ordenar un exceso de excavación para eliminar materiales inadecuados y el relleno preciso 

para su sustitución por material idóneo. 

 Cuando se haya de proceder al relleno posterior de la zanja, y salvo orden en contra del 

Director de Obra, las tierras extraídas que hayan de utilizarse para el relleno se acopiarán en 

caballeros. Las tierras sobrantes o inadecuadas se trasladarán a vertedero a medida que se vayan 

extrayendo. La formación de caballeros se realizará en las áreas, disposición y altura que autorice 

el Director de la Obra y, en todo caso se organizarán de forma que tengan buen aspecto, no 

impidan el discurrir del agua, ni sea posible su arreste por la misma y no obstaculicen la 

circulación por los caminos existentes. Los taludes quedarán lo suficientemente tendidos para 

garantizar su estabilidad. 

 Cuando las zanjas se ejecuten para poner de manifiesto las conducciones o servicios 

existentes en el terreno, se excavarán con la menor anchura posible y con todo cuidado, uti-

lizando incluso medios manuales, a fin de no dañar las instalaciones. La excavación se 

completará con el apeo o colgado en debidas condiciones de las tuberías de agua, gas, al-

cantarillado, líneas eléctricas, telefónicas, etc., o de cualquier otro servicio que sea preciso 

descubrir, sin que el Contratista tenga derecho a abono alguno por estos conceptos. 

 

4.5.- RELLENOS DE TIERRAS 

 Consiste en la extensión de materiales terrosos, procedentes de excavación para relleno de 

zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona que no permita la utilización del equipo 

utilizado en la formación de terraplenes. 

 Se ejecutarán con maquinaria adecuada y, si es preciso, con medios manuales, siguiendo 

las normas prescritas por el Director de la Obra. 
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 Los rellenos junto a obras de fábrica no podrán realizarse salvo autorización del Director 

de la Obra, antes de que hayan transcurrido catorce (14) días desde la terminación de la fábrica 

contigua. 

 En los rellenos de zanjas para alojamiento de tuberías, una vez colocada esta, el relleno se 

compactará por tongadas sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos treinta centímetros (30 

cm.) por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con 

diámetros superiores a dos centímetros (2 cm.), y con un grado de compactación no menor del 

noventa y cinco por cien (95%) del Proctor Normal. Las restantes podrán contener material más 

grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos superiores a los veinte centímetros 

(20 cm.) en el primer metro, y con un grado de compactación del cien por cien (100%) del 

Proctor Normal. Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas 

y consolidar rellenos, de forma que no produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenarán 

las zanjas, normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado. 

 

4.6.- MORTEROS DE CEMENTO 

 Deberán emplearse todos los tipos de mortero que figuran en los Cuadros de Precios y 

Presupuestos Parciales del Proyecto, con las dosificaciones que en dichos documentos se indican, 

las cuales podrán ser modificadas en forma adecuada por el Director de la Obra si se producen 

circunstancias que lo aconsejen, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar modificación en 

el precio de la unidad de obra correspondiente. 

 La mezcla podrá realizarse con medios mecánicos o a mano, en este caso sobre un piso 

impermeable. El amasado del mortero se hará de modo que resulte una mezcla homogénea, y con 

la rapidez necesaria para que no tenga lugar un principio de fraguado antes de su empleo. La 

cantidad de agua será la necesaria para obtener una consistencia jugosa, pero sin que se forme en 

la superficie una capa de agua de espesor apreciable cuando se introduzca en una vasija y se 

sacuda ligeramente. Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, desechándose 

todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y 

cinco (45) minutos que sigan a su amasado. Se rechazarán asimismo los  morteros rebatidos. 

 Los morteros que se confeccionen para enlucidos tendrán una consistencia menos fluida 

que los restantes, principalmente verticales o poco rugosas, sin que lleguen a agrietarse al ser 

aplicados lanzándolos enérgicamente contra las paredes. 
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4.7.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

 Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia característica 

en los Cuadros de Precios y Presupuestos Parciales del Proyecto. Se entiende por resistencia 

característica la de rotura a compresión del hormigón fabricado en obra obtenida en la forma y 

con los métodos de ensayo que determina la EHE, y será rechazado todo hormigón que no posea, 

en cada caso, la exigida en el Proyecto, aún cuando su fabricación se hubiese realizado con 

dosificaciones reseñadas en algún documento del mismo, ya que estas sólo tienen  carácter 

meramente orientativo, por lo que el Contratista está obligado a realizar los ensayos previos ne-

cesarios para conseguir la dosificación más adecuada, y no podrá reclamar modificaciones en los 

precios contratados por diferencias en más o menos sobre las dosificaciones supuestas. 

 Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las obras deberán 

regir, incluso en lo que se refiere a sus ensayos y admisión o rechazo, todas las prescripciones de 

la EHE.  

 No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un metro con 

cincuenta centímetros (1,50 m.), ni distribuirlo con pala a gran distancia, ni rastrillarlo. Queda 

prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte y puesta en obra del hormigón, sin 

autorización del Director de la Obra, quien podrá prohibir que se realicen trabajos de 

hormigonado sin su presencia o la de un facultativo o vigilante a sus órdenes. 

 No se podrá hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar la resistencia y 

demás características del hormigón, a menos que lo autorice el Director de la Obra previa 

adopción de las precauciones y medidas adecuadas. 

 Nunca se colocará hormigón sobre un suelo que se encuentre helado. 

 

4.8.- MAMPOSTERÍA 

 Los mampuestos se mojarán antes de ser colocados en obra. Se asentarán sobre baño 

flotante de mortero, debiendo quedar enlazados en todos los sentidos. Para los parámetros vistos, 

se seleccionarán los mampuestos de tamaño y forma más regulares; desbastándolos, si es preciso 

con martillo y trinchante, pero sin exigir a estos mampuestos formas y dimensiones determinadas, 

excluyéndose en todo caso el ripio. Los huecos del interior de la fábrica se rellenarán con piedras 

de menor tamaño; las cuales se acuñarán con fuerza, de manera que el conjunto quede macizo, y 

que aquella resulte con suficiente trabazón. 
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 Después de sentado el mampuesto se golpeará para que el mortero refluya. Deberá 

conseguirse que las piedras en las distintas hiladas queden bien enlazadas en el sentido del ancho 

del muro; evitando que este quede dividido en hojas en el sentido del espesor; levantándose 

siempre la mampostería interior simultáneamente a la del parámetro; y ejecutándose por capas 

normales a la dirección de las presiones a que está sometida la fábrica. 

 Cuando el espesor del muro sea inferior a sesenta centímetros (60 cm), se colocarán 

mampuestos de suficiente tizón para atravesarlo en todo su espesor; de forma que exista una (1) 

de estas piezas 

 Por cada metro cuadrado (1 m2.) de parámetro. Cuando el espesor sea superior se 

alternarán, en los tizones, mampuestos grandes y pequeños, para conseguir una trabazón perfecta. 

 Los paramentos se ejecutarán con el mayor esmero, de forma que su superficie quede 

continua y regular. Cuando, excepcionalmente, se autorice la construcción de la fábrica de 

mampostería con pizarra los planos de asiento de los mampuestos serán horizontales, salvo  

prescripción en contrario del Director de las obras. 

 Cuando no se especifiquen ningún tipo de acabado de juntas de paramento, estas se 

rascarán, para vaciarlas de mortero y otras materias extrañas, hasta una profundidad no inferior a 

cinco centímetros (5 cm.);  se humedecerán y rellenarán inmediatamente con un nuevo mortero, 

cuidando de que este penetre perfectamente hasta el fondo descubierto previamente; la pasta se 

comprimirá con herramienta adecuada, acabándola de tal manera que, en el frente del paramento 

terminado, se distinga perfectamente el contorno de cada mampuesto. 

 

4.9.- JUNTAS DE DILATACIÓN EN OBRAS DE FABRICA 

 Cuando las fábricas sean de hormigón en masa o mampostería deberán ejecutarse juntas 

de dilatación al menos cada cuatro metros (4 m.) de distancia, para permitir ciertos movimientos 

producidos por cambios de temperatura y deformaciones geológicas, al tiempo que permitan una 

superficie lo más continua posible y mantengan una perfecta impermeabilidad de la fábrica. 

 La junta se montará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, poniendo especial 

atención a su anclaje y enrase con la superficie de la fábrica. 

 

4.10.- FABRICA DE LADRILLO 

 Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos, o que indique el 

Director de la Obra. Antes de su colocación, se remojarán en agua y se deslizarán sobre el 
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mortero presionándoles fuertemente. Tendrán trabazón en todos los sentidos, siempre que el 

espesor de la fábrica lo permita. 

 Las juntas deben desplazarse de una hilera a otra, por lo menos cinco centímetros (5 cm.). 

El espesor de la junta será alrededor de un centímetro (1 cm). 

 Las hiladas de ladrillo se harán a nivel, evitando asientos  desiguales. Después de una 

interrupción, al reanudarse el trabajo, se regará abundantemente la fábrica y se barrerá y restituirá 

el mortero deteriorado. 

 

4.11.- TRANSPORTE DE TUBERÍAS 

 Deberán efectuarse en las condiciones señaladas en el artículo 10.1. del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 

 

4.12.- MONTAJE DE TUBERÍAS 

 Serán de aplicación las normas generales dispuestas en los artículos 10.3 y 10.4 del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. El ángulo de 

apoyo sobre el lecho granular compactado será de noventa (90) grados. 

 

4.13.- CORTE DE LOS TUBOS 

 El corte de los tubos, cuando sea necesario, se hará con discos abrasivos, no 

permitiéndose hacerlo con autógena o electrodos. 

 El corte bastará hacerlo en la parte metálica, hasta alcanzar el revestimiento interior del 

mortero de cemento que se romperá mediante un simple golpe. 

 

4.14.- JUNTAS DE LA TUBERÍA 

 Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 

producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. Cuando las juntas sean 

rígidas no se terminarán hasta que no haya un número suficiente de tubos colocados por delante 

para permitir su correcta colocación en alineación y rasante. 

 Las juntas para las piezas especiales serán análogas para a las del resto de la tubería, salvo 

en el caso de piezas cuyos elementos contiguos deber  visitables o desmontables, en cuyo caso de 

colocarán juntas de fácil desmontaje. 
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 En la ejecución deberán cumplirse todas las instrucciones marcadas en el Artículo 10.4 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento de agua. 

 

4.15.- ANCLAJES DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES 

 Una vez montados los tubos y las piezas especiales, se procederá a la sujeción y apoyo de 

los codos, cambios de dirección y cuantas otras piezas lo precisen por estar sometidas a presiones 

que puedan originar desviaciones perjudiciales para la estabilidad de las tuberías. 

 Estos apoyos o sujeciones se ajustarán a la disposición y dimensiones establecidas en los 

Planos. 

 Los apoyos, salvo prescripción taxativa contraria, deberán ser colocados de forma tal que 

las juntas de las tuberías y accesorios sean accesibles para su reparación. Se prohíbe en absoluto 

el empleo de cuñas de piedra o de madera. 

 Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes o puedan producir deslizamiento, se 

efectuarán los anclajes precisos de la tubería mediante hormigón armado. 

 

4.16.- MONTAJE DE VÁLVULAS 

 La unión de las válvulas, a base de bridas, con la tubería, se efectuará intercalando un 

carrete de anclaje por un lado y un carrete de desmontaje por el otro. 

 Se colocarán siempre delante de ventosas, hidrantes, bocas o series de bocas de riego y en 

las tomas o acometidas. 

 En las conducciones y arterias se situarán a distancias no superiores a quinientos metros 

(500 m). 

 En la red distribución, mallada o ramificada no estarán alejadas más de quinientos metros 

(599 m) y deberán permitir aislar sectores o mallas a efectos de reparación o conservación. 

 

4.17.- MONTAJE DE VENTOSAS 

 Se colocarán en los puntos altos de la tubería, y adosadas a válvulas de corte, del lado en 

que la tubería descienda. Su colocación será obligatoria en tuberías de trescientos milímetros 

(300 mm) de diámetro y superiores. 

 Irán alojadas en pozos de registro de hormigón medidas especificadas en planos. 
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4.18.- DESAGÜES 

 En todos los sectores o tramos de conducciones que puedan aislarse, se colocarán 

desagües en los puntos bajos para el vaciado o limpieza de los mismos. 

 

4.19.- PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 

 Sobre la tubería instalada en la zanja será preceptiva la realización de las dos pruebas 

siguientes: 

 

a) Prueba de presión interior: 

 A medida que avance el montaje de la tubería, se procederá a realizar pruebas parciales de 

presión interna por tramos de longitud fijada por el Director de la Obra. Se recomienda que estos 

tramos tengan longitud aproximada a los quinientos metros (500 m) sin que, en el tramo elegido, 

la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta exceda 

el diez por ciento (10%) de la presión de la prueba. 

 Antes de comenzar la prueba deben estar colocadas en su posición definitiva todos los 

accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas 

descubiertas. 

 Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos 

todos los elementos que puedan ser salida al aire, los cuales se irán cerrando después su-

cesivamente de abajo hacia arriba una vez se halla comprobado que no existe aire en la 

conducción. A ser posible el tramo se empezará a llenar por la parte baja, con lo cual se facilita la 

expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente 

para evitar que quede aire en la tubería; en el punto más alto se colocará un grifo de purga para la 

expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo, objeto de la prueba, se 

encuentra  comunicado en la forma debida. 

 La bomba, para la presión hidráulica, podrá ser manual o mecánica pero en este último 

caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 

aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará 

provista de los manómetros, de los cuales uno de ellos será comprobado por el Director de la 

Obra. 

 Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con 

piezas especiales, que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y 
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que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar con el montaje de la tubería. Se 

comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se 

encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar 

anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

 La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance, en el punto 

más bajo del tramo en prueba, uno con cuatro, (1,4) veces la presión máxima de trabajo en el 

punto de más presión. La presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de la 

misma no supere un kilogramo por centímetro cuadrado y minuto (1 kg/cm2 min.) 

 Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta (30) minutos y se considerará 

satisfactoria cuando durante ese tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a la raíz 

cuadrada de "p" quintos (p/5), siendo "p" la presión de prueba de zanja en kilogramos por 

centímetro cuadrado (kg/cm2). Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los 

defectos observados, repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tuvo, 

de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

 

b) Prueba de estanqueidad: 

 Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior deberá 

realizarse la de estanqueidad. 

 La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de la 

tubería objeto de la prueba. 

 La pérdida se define como la cantidad de agua que se debe suministrar al tramo de tubería 

en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de 

estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

 La duración de la prueba de estanqueidad será de dos (2) horas, y la pérdida en este 

tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 

                     V = K.L.D.  

en la cual: 

V = pérdida total en la prueba, en litros. 

L = longitud del tramo objeto de prueba, en metros. 

D = diámetro interior, en metros. 

K = 0,35. 
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 De todas formas, cualquiera que sean las pérdidas fijadas, si estas son sobrepasadas, el 

Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo viene 

obligado a repasar cualquier pérdida de agua apreciable aún cuando el total sea inferior al 

admisible. 

 Se repartirán todas las pruebas de presión y estanqueidad en todos los tramos de la tubería 

que hubiesen resultado defectuosos, hasta llegar a un resultado satisfactorio como consecuencia 

de las reparaciones y correcciones efectuadas, siendo todos los gastos por cuenta del contratista. 

 Una vez concluida la construcción de toda la conducción se efectuarán pruebas finales de 

presión interior y estanqueidad de acuerdo con el Director de la Obra. 

 

4.20.- DESINFECCIÓN Y LAVADO 

 

4.20.1.- Precauciones en la instalación: 

 Antes de proceder a la unión de los tubos, se examinarán para cerciorarse y lograr que su 

interior esté libre de tierra, piedras, objetos, útiles de trabajo, etc. 

 Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres para 

impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante a esta precaución, a 

examinar con todo cuidado el interior de la tubería, al reanudar el trabajo, por si pudiera haberse 

introducido algún cuerpo extraño en la misma, que será retirado. 

 

4.20.2.- Lavado: 

 Una vez terminada la instalación se procederá al llenado total de agua en la tubería. 

Acabado este, se abrirán todos los desagües hasta vaciar del todo la tubería. 

 

4.20.3.- Desinfección: 

 En el punto de alimentación de la tubería, utilizando alguna entrada, (ventosa, desagüe, 

etc.), se introducirán pastillas de hipoclorito, H.T.H., a razón de catorce (14) decigramos por cada 

metro cúbico de agua, lo que supone un gramo de cloro por metro cúbico de agua (1 gr/m3). 

 Se llenará de nuevo la tubería de agua y se mantendrá de  nuevo la desinfección un 

mínimo de veinticuatro (24) horas. 

 Pasado este tiempo se efectuará el desagüe total y su llenado definitivo para ponerla en 

servicio. 
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4.21.- DESVÍO DEL TRÁFICO 

 Los posibles desvíos provisionales de tráfico deberán estar, en todo momento, 

perfectamente señalizados, siendo obligación del contratista vigilar el estado de las señales y re-

poner inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o pierdan. 

 Asimismo, el contratista está obligado a la conservación del conjunto de las obras de 

desvío, tanto en lo referente a estado del firme como al balizamiento del mismo. 

 

4.22.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 Es obligación del contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y 

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas y adoptar los 

medios y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del 

Director de la Obra. 

 

4.23.- OBRAS QUE DEBEN QUEDAR OCULTAS 

 Sin autorización del Director de la Obra, o subalterno en quien delegue, no podrá el 

Contratista proceder al relleno de las zanjas abiertas para alojamiento de tuberías, ni, en general, 

a ocultar cualquier unidad de obra, debiéndose comprobar que las alineaciones y rasantes 

ejecutadas en cada caso por el contratista se hallan de acuerdo con las establecidas en los Planos. 

 Cuando el contratista hubiese procedido al relleno y ocultación sin la debida autorización, 

el Director de la Obra, podrá ordenarle descubrir lo ejecutado sin derecho a indemnización y, en 

todo caso, el contratista será responsable de las equivocaciones que se pudiesen haber cometido o 

se derivasen de su actuación. 

 

4.24.- EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPITULO 

 En la ejecución de aquellas fábricas y trabajos que sean necesarios y para los que no 

existen prescripciones consignadas expresamente en el presente Pliego, se atenderá a la buena 

práctica de la construcción y a las normas que de el Director de la Obra, así como a lo ordenado 

en los Pliegos Generales vigentes que fueran de aplicación. 
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CAPITULO V: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

5.1.- NORMAS GENERALES 

 Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por 

metro  lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro 

de Precios núm. 1. Para las unidades nuevas que puedan surgir, y para las que sea preciso la 

redacción de un precio nuevo, se especificará claramente al acordarse éste, el modo de abono; en 

otro caso, se admitirá lo establecido en la práctica habitual o costumbre de la construcción. 

 Si el contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el 

correspondiente a las formas y medidas que figuran en los Planos, o de sus reformas autorizadas, 

ya sea por efectuar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa 

imprevista o por cualquier otro motivo, no le será de abono ese exceso de obra. Si, a juicio del 

Director de Obra, dicho exceso resultase perjudicial, el contratista tendrá la obligación de 

demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. En el caso de 

que se trate de un aumento excesivo de la excavación que no pueda subsanarse con la demolición 

de la obra ejecutada, el contratista quedará obligado a corregir el defecto de acuerdo con las 

normas que dicte el Director de la Obra, sin derecho a exigir indemnización alguna por los tra-

bajos que ello conlleve. 

 Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los Cuadros de Precios o en el presente 

Pliego, se considerarán incluidos en el importe de los precios del Cuadro de Precios núm. 1 los 

agotamientos, entibaciones, relleno de exceso de excavación, transporte a vertederos, cualquiera 

que sea la distancia, de los productos sobrantes, limpieza de las obras, medios auxiliares y en 

general, todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se 

trate. 

 Es obligación del contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la 

reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que 

no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atenderá 

estrictamente  a las instrucciones que reciba del Director de la Obra. Esta obligación de conservar 

las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado. Corresponde pues al 

contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición  de aquellos que se hayan 

perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. Esta obligación expira con el período de 

garantía. 
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 En ningún caso el contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencias 

de precios o en la falta de expresión explícita, en los precios o en el Pliego, de algún material u 

operación necesarios para la ejecución de una unidad de obra. 

 En caso de duda en la aplicación de los precios, se seguirá el mismo criterio aplicado en la 

medición y valoración del presente Proyecto. 

 

5.2.- EXCAVACIONES 

 Se medirán por los metros cúbicos (m3) resultantes de la diferencia entre el perfil natural 

del terreno, o del modificado por las operaciones de explanación, y los correspondientes perfiles 

fijados en planos. 

 El precio incluye todos los trabajos necesarios par ejecutar la excavación, elevación y 

transporte a vertedero de los productos resultantes, agotamientos y entibaciones que fuera 

menester. 

 El precio incluye, asimismo, las operaciones y materiales correspondientes a señalización, 

medidas de seguridad y cierre temporal de la zona de trabajos, así como la ejecución de las obras 

necesarias de desagüe para evitar la entrada de agua o su eliminación. 

 También incluye el precio de apeo o colgado de las tuberías de agua, electricidad y otros 

servicios, que fuese preciso descubrir y cuya posición no se modifique. 

 No será de abono el exceso de excavación producido sobre los perfiles señalados en los 

Planos, ni los rellenos u otros trabajos que, como consecuencia, hubiese que efectuar para 

restituir la geometría prevista. 

 

5.3.- RELLENOS 

 Se medirán en metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. No se tendrán en cuenta los 

excesos de excavación que no hayan sido calificados como inevitables por el Técnico Director de 

las Obras. 

 Se abonarán a los precios que para estas unidades figuran en el Cuadro de Precios número 

uno del Presupuesto del Proyecto. 

 

5.4.- HORMIGONES 

 Las obras de hormigón en masa o armado se medirán y abonarán según las distintas 

unidades que las constituyen. 
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 El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos 

sobre los Planos. 

 El cemento, áridos, agua, y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del 

hormigón, quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, 

curado y acabado. 

 No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 

superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 

toleradas o presentes defectos. 

 

5.5.- MORTEROS DE CEMENTO 

 El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad 

correspondiente, salvo que defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará 

por metros cúbicos (m3.) realmente utilizados. 

 

5.6.- MAMPOSTERÍA 

 La mampostería se abonará por metros cúbicos (m3.) realmente colocadas en obra, 

medidos sobre los Planos. Podrá ser abonada por metros cuadrado (m2.) realmente ejecutados, en 

los casos en que su espesor sea constante. 

 

5.7.- TUBERÍA 

 Todas las tuberías se abonarán por metro lineal (m.l.) medidos según el eje, sin descontar 

los espacios ocupados por llaves y demás accesorios. 

 El precio comprende la adquisición y suministro de todos los materiales y elementos, su 

transporte a obra, manipulación y empleo de los mismos, maquinaria, mano de obra, juntas de 

cualquier clase, realización de pruebas, lavado y desinfección y, en general, cuantos materiales y 

operaciones sean precisas para la correcta ejecución y puesta en servicio de la tubería de acuerdo 

con las prescripciones de este Pliego y demás documentos del Proyecto. 

 

5.8.- PIEZAS ESPECIALES 

 Se medirán conjuntamente con la tubería y válvulas de la red de distribución, abonándose 

a precios que, figuran en el Cuadro de Precios. 
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 El precio incluye la adquisición y suministro de las piezas especiales, incluido material 

accesorio para montaje y juntas, su transporte a obra, manipulación, maquinaria, mano de obra, 

pruebas y en general, cuantos materiales y operaciones necesarios para una correcta instalación 

de la pieza. 

 

5.9.- VÁLVULAS, VENTOSAS, DESAGÜES 

 Se medirán por unidades (Uds.) realmente instaladas en la red, abonándose el 

correspondiente precio para cada diámetro utilizado, figura en el Cuadro de Precios. 

 Los precios se refieren a unidades totalmente terminadas, probadas y puestas en servicio, 

incluidas las conexiones y acometidas a las redes generales de agua o saneamiento de acuerdo 

con los detalles figurados en Planos. 

 

5.10.- ARQUETAS  

Se medirán por unidades (Uds.) realmente ejecutadas y se abonarán al precio que, para   

cada tipo específico de arqueta, figura en el Cuadro de Precios. 

 Los precios se refieren a unidades totalmente terminadas de acuerdo con las medidas, 

calidades, acabados y demás especificaciones detalladas en Planos, incluidas las tapas metálicas 

de cierre, excavación, relleno, etc. 

 

5.11.- REPOSICIONES 

 Se medirán y abonarán por la dimensión especificada en los Cuadros de Precios, metro 

lineal (m.l.), metro cuadrado (m2), metro cúbico (m3) de la unidad realmente ejecutada y referida 

únicamente a aquellas que, a juicio del Técnico Director de la Obra, sean consecuencia obligada 

de la ejecución del Proyecto contratado. 

 Los precios incluyen todas las operaciones, materiales, mano de obra, maquinaria y 

medios auxiliares necesarios para la completa ejecución y perfecto acabado. 

 

5.12.- MEDIOS AUXILIARES 

 Los precios detallados en el Cuadro de Precios aunque no se haga figurar de una manera 

explícita, comprenden la totalidad de los medios auxiliares que emplee o deba emplear el 

Contratista para la correcta ejecución de los trabajos, incluso los consumos y gastos de acometida 
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de energía eléctrica, agua, etc., y por consiguiente no se abonará cantidad adicional alguna por 

dichos conceptos. 

 Los medios auxiliares que garanticen la seguridad de las personas, aunque sean ajenas a la 

obra, son de la única y exclusiva responsabilidad del Contratista. 

 

5.13.- OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPITULO 

 Se medirán y abonarán de acuerdo con los criterios deducibles de la propia definición de 

los precios que figuran en los Cuadros de Precios. 

 

5.14.- INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON 

MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 El contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que se estimen 

necesarias para la debida seguridad de las obras. 

En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o durante el plazo de 

garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, se originasen averías o 

perjuicios en instalaciones o edificios públicos o privados, servicios, monumentos, jardines, 

bienes, etc., el contratista abonará el importe de reparación de los mismos. 

 

5.15.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

 Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuese, 

sin embargo, admisible a juicio del Director de la Obra podrá ser recibida, provisional o 

definitivamente en su caso, pero el contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a 

reclamación alguna, con la rebaja que el Director de Obra acuerde, salvo el caso en que el 

contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

5.16.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

 Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo 

a los precios del Cuadro único del Presupuesto. 

 Cuando por consecuencia de rescisión, o por otra causa, fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios único, sin que pueda pretenderse la 

valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 
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 En ningún caso tendrá el contratista derecho a reclamación alguna fundada en la 

insuficiencia de los precios de los Cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos 

que constituyen los referidos precios. 

 

5.17.- BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN, DESVÍOS DE TRAFICO Y DAÑOS 

INEVITABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 Comprenden estos trabajos la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de 

señales durante la ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos, 

semáforos y jornales de personal necesario para seguridad y regularidad del tráfico, y serán 

abonados por el contratista sin derecho a indemnización alguna. 

 

5.18.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

 El Director de la Obra podrá someter, tanto a los materiales empleados como a las 

unidades de obra ejecutadas, a todas las pruebas y ensayos que juzgue necesarios para asegurar su 

calidad y adecuación a lo prescrito en este Pliego, siendo todos los gastos que ello ocasione por 

cuenta del contratista. 

 

5.19.- GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

 El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar por su cuenta, el suministro 

adecuado de agua y saneamiento tanto para las obras como para uso del personal, instalando y 

conservando los elementos precisos para este fin. 

 Será también de cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica, quien deberá 

establecer a su costa las líneas eléctricas, subestaciones, transformadores, etc. que estime 

necesarios. 

 Correrá también a cargo del Contratista la construcción de los caminos de obra necesarios 

para la ejecución de la misma, excepto los que estén explícitamente estudiados y valorados para 

este Proyecto. 

 Igualmente el Contratista ejecutará a su costa las edificaciones de carácter industrial y 

sanitario (talleres, almacenes, laboratorios de ensayos, silos, etc.), y las que requieran los medios 

auxiliares de las obra. Así como los necesarios para alojamiento u otros servicios del personal de 

la contrata. 
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 Especialmente se incluyen a cuenta del Contratista las tasas que establezca la 

Administración, y los derivados de los ensayos para el Control de Calidad con límite máximo del 

uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material. 

En este último porcentaje no se incluyen los gastos de ensayo previos de reconocimiento y 

aceptación de materiales, que habrán de ser ejecutadas por y a expensas del Contratista a fin de 

obtener la autorización del Ingeniero Director. 

El contratista tendrá obligación de montar y conservar por su cuenta, mientras dure la obra, la 

señal informativa que a continuación se adjunta. 

 

 

 

CAPITULO VI: DISPOSICIONES GENERALES 

 

 ESTE CAPÍTULO ES DE CONDICIONES MÍNIMAS, SE ESTARÁ A LO 

ESTIPULADO A LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL 

CORRESPONDIENTE ORGANISMO PÚBLICO. 

 

6.1.- PERSONAL DE OBRA 

 Por parte del Contratista existirá en obra un responsable de la misma que no podrá 

ausentarse de la obra sin conocimiento y permiso previo del Técnico encargado. Su 

nombramiento será sometido a la aprobación del mismo. 

 

6.2.- PROGRAMA DE TRABAJOS E INSTALACIONES AUXILIARES 

 En virtud de lo preceptuado por Decreto de Presidencia del Gobierno, el contratista 

someterá a la aprobación de la Administración, en el plazo máximo de un mes, a contar desde la 

firma de la Escritura de Contrata, un programa de trabajos en el que se especifiquen los plazos 

parciales y fechas de terminación de las distintas clases de obras compatibles con las anualidades 

fijadas y plazo total de ejecución por parte del contratista, siendo este inferior a seis meses. 

 Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de 

Condiciones del Proyecto y adquirirá por tanto carácter contractual. 

 El contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria 

que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedarán 
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adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el contratista pueda retirarlos sin autorización del 

Técnico Encargado. 

 Asimismo, el contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, 

siempre que el Técnico Encargado compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras 

en los plazos previstos. 

 La aceptación del plan y de la realización de medios auxiliares propuestos no implicará 

exención alguna de responsabilidad para el contratista, en caso de incumplimiento de los plazos 

parciales o totales convenidos. 

PLAZO PARA COMENZAR LAS OBRAS 

 La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha del Acta de 

Replanteo  

 

6.3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad y Salud 

Laboral, y en especial a lo estipulado en RD 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda señalización necesaria tanto 

durante el desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencia bien a 

peligros existentes o a las limitaciones de las estructuras. 

 Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas 

por el Ministerio de Obras Públicas y, en su defecto, por otros Departamentos Nacionales u 

Organismo Internacionales. 

 

6.4.- SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA 

 El contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, pero con la 

previa autorización del Técnico Director de la misma. La obra que el contratista pueda dar a 

destajo no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor total de cada contrato, salvo 

autorización expresa del Técnico Director. El Técnico Director de las Obras está facultado para 

decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias 

condiciones. Comunicada esta decisión al contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e 

inmediatas para la rescisión de este contrato. El contratista será siempre responsable ante el 
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Técnico Director de todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del 

cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

 

6.5.- MODIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 El Técnico Director podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante 

su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, 

aunque no se hayan previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y 

recta interpretación. También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o 

disminución y aún supresión de las cantidades de obras marcadas en el Presupuesto, o sustitución 

de una clase de fábrica por otra, siempre que esta sea de la comprendidas en el contrato. 

 Todo ello deberá llevarse a cabo con estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley de 

Contratos del Estado y Reglamentación vigente, así como lo dispuesto en los Pliegos de 

Condiciones Administrativas General y Particular para la contratación de la presente obra. 

 Todas estas modificaciones serán obligatorias para el contratista siempre que, a los 

precios del contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el Presupuesto de Adjudicación en más 

de un veinte por ciento (20%), tanto por exceso como por defecto. 

 En este caso, el contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a 

indemnizaciones de ningún género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las 

modificaciones en el número de unidades de obra o en el plazo de ejecución. 

 

6.6.- PERMISOS Y LICENCIAS 

 Serán de cuenta el contratista la consecución de todos los permisos y licencias de obra, así 

como la realización a su cargo del proyecto eléctrico si fuese necesario. 

 

6.7.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

 El contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio, públicos o privados como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

 Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, 

de manera inmediata. 
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 Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, 

adecuadamente. 

 Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su 

costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños y perjuicios causados 

en cualquier otra forma aceptable. 

 Asimismo, el contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 

descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al 

Técnico Director de las mismas y colocarlos bajo su custodia. 

 Especialmente, adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos 

y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que 

pueda ser perjudicial. 

 

6.8.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN 

 El contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. 

 Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 

un (1) año, a partir de la fecha de la recepción provisional. Durante este plazo deberá realizar 

cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. 

 

6.9.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 El contratista proporcionará al Técnico Director o a sus subalternos delegados, toda clase 

de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas materiales, así como 

para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las 

partes de la obra e incluso a todos los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se 

realicen los trabajos para las obras. 

 

6.10.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 Terminado el plazo de ejecución se procederá al reconocimiento de las obras y, si procede 

a su recepción, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/1995 de 18 de mayo sobre La 

Contratación de las Administraciones Públicas. 
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6.11.- PLAZO DE GARANTÍA 

 El plazo de garantía de las obras será de un (1) año. Durante el plazo de garantía la 

conservación de las obras será por cuenta del contratista, debiendo entenderse que los gastos que 

origine están incluidos en los precios de las distintas unidades de obra y partidas alzadas. 

 

6.12.- INCOMPARECENCIA DEL CONTRATISTA 

 Si el contratista o su representante no compareciesen el día y hora señalado por el Técnico 

Director para efectuar el reconocimiento previo a una recepción, se le volverá a citar  

fehacientemente y, si tampoco compareciese esta segunda vez, se hará el reconocimiento en 

ausencia suya, haciéndolo constar así en el Acta de la que se acompañará el acuse de recibo de la 

Certificación. 

 

6.13.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD CON EL PÚBLICO 

 El contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarias para la 

ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de 

ubicación de las obras. 

 Será responsable el contratista hasta la recepción definitiva de los daños y perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a 

su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

 El contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante 

la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Ingeniero Director de 

las mismas y colocarlos bajo su custodia, estando obligado a solicitar de los Organismos y 

Empresas existentes en la ciudad, la información referente a las instalaciones subterráneas que 

pudieran ser dañadas por las obras. 

 También estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrato, en las 

Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los Seguros Sociales y de 

Accidentes. 

 

6.14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 La administración podrá introducir en todo momento las modificaciones al Proyecto que 

estime oportuno, pasando inmediatamente a ser ejecutivas. 
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 El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna por eliminación o ampliación de 

alguna o algunas de las unidades de obras del Proyecto.. 

 

6.15.- CARTELES REGLAMENTARIOS 

 El contratista se atendrá a la normativa dictada sobre el particular por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Albacete, Ayuntamiento y las 

órdenes del Técnico Director de las Obras. 

 

6.16.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

 Serán de cuenta del contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o 

su comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de construcciones auxiliares, los de 

alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria o materiales; los de protección de 

materiales o de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos 

vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de 

desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales para desvío 

del tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de 

retirada, al fin de la obra, de las instalaciones para el suministro de agua y de energía eléctrica 

necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía, los de retirada de los 

materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos y pruebas y, los de aperturas o habilitación de los caminos precisos 

para el acceso y transporte de materiales al lugar de las obras. 

 Serán, como se ha dicho, de cuenta del contratista, el abono de los gastos de replanteo, 

cuyo importe no excederá del uno y medio por ciento (1,5%) del presupuesto de las obras. 

 Igualmente serán de cuenta del contratista los gastos originados por los ensayos de 

materiales y de control de la ejecución de las obras que disponga el Técnico Director en tanto que 

el importe de dichos ensayos no sobrepase el uno por ciento (1%) del presupuesto de ejecución 

material de las obras. 

 En los casos de resolución del Contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa que la 

motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la 

retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 Los gastos de liquidación de las obras no excederán del uno por ciento (1%) del 

presupuesto de las mismas. 
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6.17.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA LABORAL 

 El contratista queda obligado a cumplir en todas sus partes las leyes y disposiciones 

legales vigentes en materia de protección a la Industria, jornales, cargas sociales, subsidio 

familiar, seguro de enfermedad, ley de accidentes de trabajo, etc. 

 

6.18.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN CASOS NO EXPRESADOS 

TERMINANTEMENTE 

 Es obligación del contratista, ejecutar cuando sea necesario para la buena ejecución de las 

obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en estas condiciones, siempre que, sin 

separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito el Técnico Director, con 

derecho del término de diez (10) días siguientes al que se hayan recibido las órdenes. 

 

6.19.- RESCISIÓN 

 Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al contratista se 

rescindiese el Contrato, se hará con iguales requisitos que los ya indicados, el reconocimiento, 

medición y valoración general de las obras, no teniendo en este caso más derecho que el que se le 

incluyan en la valoración de las unidades de las obras totalmente terminadas con arreglo al 

Proyecto, y a los precios del mismo o al de los contradictorios aprobados. 

 El Técnico Director de las obras podrá optar porque se incluyan también los materiales  

acopiados que le resulten convenientes. 

 Si el saldo de la liquidación efectuada resultase así negativo, responderá en primer 

término, la fianza y después la maquinaria y medios auxiliares propiedad del contratista, quien en 

todo caso se compromete a saldar la diferencia, si existiese. 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1: UNITARIOS
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 01  PASEO DE LA CAÑADA                                              

SUBCAPÍTULO 01.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES              
01.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                              0,70

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o similar
hasta un espesor de 15 cm, con cortadora de disco hormi-
gón/aglomerado e incluso grupo electrógeno.

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

01.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA (e=1
cm)                     

0,20

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccion completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

01.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                   1,81
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y ci-
mientos de hormigón en masa, de espesor variable, inclu-
so carga y transporte del material resultante a contenedor.
.

UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

01.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                       4,91
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o
equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor, incluso carga y transporte de material resul-
tante a contenedor.

.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

01.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                         13,16
Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, in-
cluso retirada del material resultante a vertedero.

TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

01.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB, I/BASE    17,22
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en ma-
sa y/o pavimenteo de mezcla bituminosa de espesor varia-
ble incluido base, incluso carga y transporte del material
resultante a vertedero.

DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

01.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                              6,21
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.

SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

01.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO      9,57
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, in-
cluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

01.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                 3,06
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado.

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

01.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL
EXCAVACIÓN                 

5,54

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o muro
con productos procedentes de la excavación, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

01.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, I/TR

8,95

Gestión de residuos procedentes de demolición de pavi-
mento y excavación, incluido transporte a planta hasta un
máximo de 30 km y tratamiento de los residuos en planta
de reciclaje.

OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 01.02  FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
01.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO           14,31

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

01.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS
30x16 cm.                 

17,73

Bordillo rebajado con rigola de hormigón monocapa, de
color gris, 30 cm. de base y 16 cm. de altura, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni
el relleno posterior.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

01.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR
40x20x10 cm.                  

13,00

Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40 cm. de
base y 20/10 cm. de alturas, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y lim-
pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

TRECE EUROS.

01.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                            27,81
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado su-
perficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mor-
tero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.

01.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                     22,54
Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con re-
saltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y lim-
pieza.

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

01.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm
D.A.<30                 

6,01

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfáltico de adherencia ECR-1, filler
de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.

01.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                  73,37
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central en sole-
ra y base de acera, incluso vertido, compactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

01.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA POZO
REGISTRO                

57,96

Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo registro y/o im-
bornal, incluyendo levantado y posterior colocación, prepa-
ración base mediante cajeado y recibido con hormión. To-
talmente terminado.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 02  CALLE TÉVAR                                                     

SUBCAPÍTULO 02.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES              
02.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                              0,70

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o similar
hasta un espesor de 15 cm, con cortadora de disco hormi-
gón/aglomerado e incluso grupo electrógeno.

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

02.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA (e=1
cm)                     

0,20

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccion completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

02.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                   1,81
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y ci-
mientos de hormigón en masa, de espesor variable, inclu-
so carga y transporte del material resultante a contenedor.
.

UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                       4,91
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o
equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor, incluso carga y transporte de material resul-
tante a contenedor.

.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                         13,16
Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, in-
cluso retirada del material resultante a vertedero.

TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

02.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB, I/BASE    17,22
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en ma-
sa y/o pavimenteo de mezcla bituminosa de espesor varia-
ble incluido base, incluso carga y transporte del material
resultante a vertedero.

DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

02.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                              6,21
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.

SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

02.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO      9,57
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, in-
cluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

02.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                 3,06
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado.

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

02.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL
EXCAVACIÓN                 

5,54

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o muro
con productos procedentes de la excavación, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

02.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, I/TR

8,95

Gestión de residuos procedentes de demolición de pavi-
mento y excavación, incluido transporte a planta hasta un
máximo de 30 km y tratamiento de los residuos en planta
de reciclaje.

OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 02.02  FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
02.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO           14,31

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

02.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS
30x16 cm.                 

17,73

Bordillo rebajado con rigola de hormigón monocapa, de
color gris, 30 cm. de base y 16 cm. de altura, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni
el relleno posterior.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

02.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR
40x20x10 cm.                  

13,00

Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40 cm. de
base y 20/10 cm. de alturas, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y lim-
pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

TRECE EUROS.

02.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                            27,81
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado su-
perficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mor-
tero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.

02.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                     22,54
Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con re-
saltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y lim-
pieza.

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

02.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm
D.A.<30                 

6,01

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfáltico de adherencia ECR-1, filler
de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.

02.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                  73,37
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central en sole-
ra y base de acera, incluso vertido, compactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

02.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA POZO
REGISTRO                

57,96

Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo registro y/o im-
bornal, incluyendo levantado y posterior colocación, prepa-
ración base mediante cajeado y recibido con hormión. To-
talmente terminado.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 02.03  CONDUCCIONES, ARQUETAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA                    
02.03.01 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50mm.                        4,24

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 50 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.03.02 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                        5,22
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

02.03.03 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=75mm.                        5,98
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

02.03.04 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                        7,60
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

02.03.05 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                     9,33
Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 110
mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

02.03.06 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.                  69,74
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida
de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

02.03.07 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200             11,18
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corruga-
do de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

02.03.08 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250             14,81
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corruga-
do de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

02.03.09 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315             18,39
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corruga-
do de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

02.03.10 ud  ARQUETA VÁLVULAS D=100cm. h=1,00m.                   224,69
Arqueta de válvulas de 100 cm. de diámetro interior y de
1,00 m. de profundidad libre, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-
da con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con
mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición
tipo calzada D400, recibido, totalmente terminado, y con
p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

02.03.11 ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25mm.,
i/demo,excav y repo      

156,46

Acometida de agua potable realizada con tubería de polieti-
leno de baja densidad de 25 mm. PN10, conectada a la
red principal de abastecimiento de PEAD D=63-110mm.
de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y
racor rosca-macho de latón, incluso demolición de bordillo
y acedado, excavación a mano y posterior reposición, has-
ta una longitud máxima de 2 m. Medida la unidad termina-
da.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Página 11



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 142 de 270

 

PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

02.03.12 ud  CONEXIÓN RED EXISTENTE DISTRIBUCIÓN AGUA       143,72
Conexiones a red existente distribución de agua potable y
trabajos de albañileria, incluido material y medios auxilia-
res.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS.

02.03.13 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=25 mm.                                   21,25
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 25
mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y accesorios, completamente ins-
talada.

VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

02.03.14 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=32 mm.                                   28,98
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 32
mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y accesorios, completamente ins-
talada.

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

02.03.15 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                                   32,76
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40
mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y accesorios, completamente ins-
talada.

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

02.03.16 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=65mm                       156,41
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Página 12



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 143 de 270

 

PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

02.03.17 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                       185,29
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

02.03.18 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                     217,42
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

02.03.19 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                     324,25
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 03  CALLE CHARCO                                                    

SUBCAPÍTULO 03.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES              
03.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                              0,70

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o similar
hasta un espesor de 15 cm, con cortadora de disco hormi-
gón/aglomerado e incluso grupo electrógeno.

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

03.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA (e=1
cm)                     

0,20

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccion completa o semicalzada, incluso carga,
barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

03.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                   1,81
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y ci-
mientos de hormigón en masa, de espesor variable, inclu-
so carga y transporte del material resultante a contenedor.
.

UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

03.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                       4,91
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o
equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor, incluso carga y transporte de material resul-
tante a contenedor.

.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

03.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                         13,16
Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, in-
cluso retirada del material resultante a vertedero.

TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

03.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB, I/BASE    17,22
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en ma-
sa y/o pavimenteo de mezcla bituminosa de espesor varia-
ble incluido base, incluso carga y transporte del material
resultante a vertedero.

DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

03.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                              6,21
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.

SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

03.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO      9,57
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, in-
cluso carga y transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

03.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                 3,06
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado.

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

03.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL
EXCAVACIÓN                 

5,54

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o muro
con productos procedentes de la excavación, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

03.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, I/TR

8,95

Gestión de residuos procedentes de demolición de pavi-
mento y excavación, incluido transporte a planta hasta un
máximo de 30 km y tratamiento de los residuos en planta
de reciclaje.

OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 03.02  FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO           14,31

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

03.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS
30x16 cm.                 

17,73

Bordillo rebajado con rigola de hormigón monocapa, de
color gris, 30 cm. de base y 16 cm. de altura, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espe-
sor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni
el relleno posterior.

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

03.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR
40x20x10 cm.                  

13,00

Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40 cm. de
base y 20/10 cm. de alturas, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y lim-
pieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

TRECE EUROS.

03.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                            27,81
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado su-
perficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mor-
tero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.

03.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                     22,54
Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con re-
saltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero
de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y lim-
pieza.

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

03.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm
D.A.<30                 

6,01

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y com-
pactada, incluido riego asfáltico de adherencia ECR-1, filler
de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.

03.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                  73,37
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central en sole-
ra y base de acera, incluso vertido, compactado según
EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

03.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA POZO
REGISTRO                

57,96

Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo registro y/o im-
bornal, incluyendo levantado y posterior colocación, prepa-
ración base mediante cajeado y recibido con hormión. To-
talmente terminado.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 03.03  CONDUCCIONES, ARQUETAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA                    
03.03.01 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50mm.                        4,24

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 50 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

03.03.02 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                        5,22
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

03.03.03 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=75mm.                        5,98
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

03.03.04 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                        7,60
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de
diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

03.03.05 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                     9,33
Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 110
mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

03.03.06 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.                  69,74
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida
de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

03.03.07 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200             11,18
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corruga-
do de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

03.03.08 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250             14,81
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corruga-
do de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

03.03.09 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315             18,39
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corruga-
do de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de
315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

03.03.10 ud  ARQUETA VÁLVULAS D=100cm. h=1,00m.                   224,69
Arqueta de válvulas de 100 cm. de diámetro interior y de
1,00 m. de profundidad libre, construido con fábrica de la-
drillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-
da con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con
mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición
tipo calzada D400, recibido, totalmente terminado, y con
p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

03.03.11 ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25mm.,
i/demo,excav y repo      

156,46

Acometida de agua potable realizada con tubería de polieti-
leno de baja densidad de 25 mm. PN10, conectada a la
red principal de abastecimiento de PEAD D=63-110mm.
de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y
racor rosca-macho de latón, incluso demolición de bordillo
y acedado, excavación a mano y posterior reposición, has-
ta una longitud máxima de 2 m. Medida la unidad termina-
da.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

03.03.12 ud  CONEXIÓN RED EXISTENTE DISTRIBUCIÓN AGUA       143,72
Conexiones a red existente distribución de agua potable y
trabajos de albañileria, incluido material y medios auxilia-
res.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS.

03.03.13 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=25 mm.                                   21,25
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 25
mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y accesorios, completamente ins-
talada.

VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

03.03.14 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=32 mm.                                   28,98
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 32
mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y accesorios, completamente ins-
talada.

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

03.03.15 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                                   32,76
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40
mm. de diámetro interior, colocada en tubería de abasteci-
miento de agua, i/juntas y accesorios, completamente ins-
talada.

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

03.03.16 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=65mm                       156,41
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

03.03.17 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                       185,29
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

03.03.18 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                     217,42
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

03.03.19 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                     324,25
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalada.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 04  VARIOS                                                          
04.01 ud  CONTROL DE CALIDAD Y/O SUPERVISIÓN DE OBRA  489,53

Control de calidad y/o supervisión de obra, según prescrip-
ción de la dirección facultativa.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

04.02 ud  MEDIOS DE UTILIZACIÓN EN OBRA PARA
SEGURIDAD Y SALUD            

981,94

MEDIOS DE UTILIZACIÓN EN OBRA PARA SEGURIDAD Y
SALUD, calculado con un 2,00% sobre el Presupuesto de
Ejecución Material.

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

04.03 ud  P. A. PARA IMPREVISTOS                                          656,50
PARTIDA ALZADA PARA IMPREVISTOS de la obra a ejecu-
tar, a utilizar según prescripción de la dirección facultativa
de la obra.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS.

04.04 ud  PARTIDA ALZADA PARA REPOS. SERV.                         821,98
PARTIDA ALZADA PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS de
la obra a ejecutar, a utilizar según prescripción de la direc-
ción facultativa de la obra.

OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 1  PASEO DE LA CAÑADA                                              
SUBCAPÍTULO 1.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                    
01.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                              

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o similar
hasta un espesor de 15 cm, con cortadora de disco hor-
migón/aglomerado e incluso grupo electrógeno.

M11TS040 0,030h.  Grupo electrógeno STD 5000W 220V                        2,75 0,08

M11HC060M 0,030h.  Cortadora c/sierra disco hormig.aglomerado             8,01 0,24

O01OA060 0,030h.  Peón especializado                                              12,35 0,37

Suma la partida................................................. 0,69
Costes indirectos................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

01.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA (e=1 cm)      
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccion completa o semicalzada, incluso car-
ga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,001h.  Capataz                                                         14,30 0,01

O01OA070 0,002h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,03

M05FP020 0,001h.  Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                  105,69 0,11

M07AC010 0,002h.  Dumper convencional 1.500 kg.                                 6,13 0,01

M08B020    0,001h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                        8,75 0,01

M07CB020 0,001h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,03

Costes indirectos................... 1,00% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                         
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y ci-
mientos de hormigón en masa, de espesor variable, in-
cluso carga y transporte del material resultante a conte-
nedor.
.

O01OA020 0,005h.  Capataz                                                         14,30 0,07

O01OA070 0,015h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,19

M05EN030 0,015h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 0,67

M06MR230 0,015h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,13

M05RN020 0,010h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 0,32

M07CB020 0,010h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,35

M07N070   0,100m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,06

Suma la partida................................................. 1,79
Costes indirectos................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

01.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                             
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o
equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor, incluso carga y transporte de material resul-
tante a contenedor.

.

O01OA020 0,008h.  Capataz                                                         14,30 0,11

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EN030 0,040h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 1,79

M06MR230 0,040h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,35

M05RN020 0,040h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 1,29

M07CB020 0,016h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,56

M07N070   0,200m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,12

Suma la partida................................................. 4,86
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                               
Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, in-
cluso retirada del material resultante a vertedero.

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

O01OA070 0,140h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,78

M05EN030 0,140h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 6,26

M06MR230 0,100h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,88

M07CB020 0,080h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 2,78

M07N070   1,000m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,61

Suma la partida................................................. 13,03
Costes indirectos................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

01.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB, I/BASE          
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en
masa y/o pavimenteo de mezcla bituminosa de espesor
variable incluido base, incluso carga y transporte del ma-
terial resultante a vertedero.

M07N070   1,000m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,61

M07CB020 0,120h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 4,18

M05RN020 0,050h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 1,61

M06MR230 0,150h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 1,32

M05EN030 0,150h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 6,70

O01OA070 0,150h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,91

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

Suma la partida................................................. 17,05
Costes indirectos................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................... 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertede-
ro o lugar de empleo.

O01OA020 0,025h.  Capataz                                                         14,30 0,36

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EC020 0,060h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                    52,49 3,15

M06MR230 0,040h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,35

M07CB020 0,040h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 1,39

M07N080   1,000m3  Canon de tierra a vertedero                                     0,26 0,26

Suma la partida................................................. 6,15
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

01.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO            
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EC020 0,080h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                    52,49 4,20

M06MR230 0,050h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,44

M07CB020 0,100h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 3,48

Suma la partida................................................. 9,48
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

01.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                       
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,015h.  Capataz                                                         14,30 0,21

O01OA070 0,100h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,27

M08CA110 0,015h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,39

M05RN010 0,015h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                            28,00 0,42

M08RL010 0,150h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                      4,96 0,74

Suma la partida................................................. 3,03
Costes indirectos................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL
EXCAVACIÓN                 
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o mu-
ro con productos procedentes de la excavación, extendi-
do, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

O01OA020 0,025h.  Capataz                                                         14,30 0,36

O01OA070 0,200h.  Peón ordinario                                                  12,73 2,55

M08CA110 0,025h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,64

M05RN010 0,025h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                            28,00 0,70

M08RL010 0,250h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                      4,96 1,24

Suma la partida................................................. 5,49
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

01.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN
Y EXCAVACIÓN, I/TR
Gestión de residuos procedentes de demolición de pavi-
mento y excavación, incluido transporte a planta hasta un
máximo de 30 km y tratamiento de los residuos en plan-
ta de reciclaje.

U20CR010 0,004h   MACHAQUEO RESIDUOS DEMOLICIÓN PLANTA
INTEGRAL 100 t/h           

781,23 3,12

M07CB020 0,165h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 5,74

Suma la partida................................................. 8,86
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 1.02  FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
01.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                  

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,010h.  Capataz                                                         14,30 0,14

O01OA070 0,020h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,25

M08NM020 0,010h.  Motoniveladora de 200 CV                                        54,24 0,54

M08RN040 0,020h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                      39,37 0,79

M08CA110 0,020h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,51

M07CB020 0,020h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,70

M07W020   20,000t.  km transporte zahorra                                           0,10 2,00

P01AF030  2,200t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                             4,20 9,24

Suma la partida................................................. 14,17
Costes indirectos................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS.

01.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 30x16
cm.                 
Bordillo rebajado con rigola de hormigón monocapa, de
color gris, 30 cm. de base y 16 cm. de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

O01OA140 0,300h.  Cuadrilla F                                                     26,52 7,96

P01HM010 0,060m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 3,21

A02A080     0,001m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 0,06

P08XBH150 1,000m.  Bord.c/rigola monoc.gris 30x16                                  6,32 6,32

Suma la partida................................................. 17,55
Costes indirectos................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR 40x20x10
cm.                  
Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40 cm.
de base y 20/10 cm. de alturas, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relle-
no posterior.

O01OA140 0,200h.  Cuadrilla F                                                     26,52 5,30

P01HM010 0,040m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 2,14

A02A080     0,001m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 0,06

P08XBR0MOD 1,000m.  Rigola h.bic.recta ados.40x20x10cm                         5,37 5,37

Suma la partida................................................. 12,87
Costes indirectos................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS.

01.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                                  
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado
superficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-
lechado y limpieza.

O01OA090 0,200h.  Cuadrilla A                                                     34,35 6,87

P01HM010 0,100m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 5,35

A02A080     0,030m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 1,86

P08XVH155 1,000m2  Baldosa cemen.reliev.40x40x5cm                              13,20 13,20

A01L030     0,001m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                57,26 0,06

P08XW015 1,000ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                               0,19 0,19

Suma la partida................................................. 27,53
Costes indirectos................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................... 27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                            
Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con
resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con morte-
ro de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

O01OA090 0,300h.  Cuadrilla A                                                     34,35 10,31

P01HM010 0,100m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 5,35

A02A080     0,030m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 1,86

P08XVH050 1,000m2  Loseta botones cem.color 20x20cm                          4,55 4,55

A01L030     0,001m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                57,26 0,06

P08XW015 1,000ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                               0,19 0,19

Suma la partida................................................. 22,32
Costes indirectos................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA............................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

01.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30  
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico de adherencia
ECR-1, filler de aportación y betún. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

U03VC060 0,120t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE
ÁNGELES<30              

43,68 5,24

U03RA060 1,000m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                  0,24 0,24

U03VC125 0,009t   FILLER CALIZO EN M.B.C.                                         51,99 0,47

Suma la partida................................................. 5,95
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

01.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                   
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en solera y base de acera, incluso vertido, compacta-
do según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

O01OA030 0,700h.  Oficial primera                                                 14,67 10,27

O01OA070 0,700h.  Peón ordinario                                                  12,73 8,91

P01HM010 1,000m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 53,46

Suma la partida................................................. 72,64
Costes indirectos................... 1,00% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................... 73,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

01.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA POZO
REGISTRO                
Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo registro y/o
imbornal, incluyendo levantado y posterior colocación,
preparación base mediante cajeado y recibido con hor-
mión. Totalmente terminado.

O01OA030 1,500h.  Oficial primera                                                 14,67 22,01

O01OA070 1,500h.  Peón ordinario                                                  12,73 19,10

MAT_MEDI_AUX_ 1,000ud  Materiales y medios auxiliares                                  16,28 16,28

Suma la partida................................................. 57,39
Costes indirectos................... 1,00% 0,57

TOTAL PARTIDA............................................... 57,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 2  CALLE TÉVAR                                                     
SUBCAPÍTULO 2.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                    
02.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                              

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o similar
hasta un espesor de 15 cm, con cortadora de disco hor-
migón/aglomerado e incluso grupo electrógeno.

M11TS040 0,030h.  Grupo electrógeno STD 5000W 220V                        2,75 0,08

M11HC060M 0,030h.  Cortadora c/sierra disco hormig.aglomerado             8,01 0,24

O01OA060 0,030h.  Peón especializado                                              12,35 0,37

Suma la partida................................................. 0,69
Costes indirectos................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

02.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA (e=1 cm)      
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccion completa o semicalzada, incluso car-
ga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,001h.  Capataz                                                         14,30 0,01

O01OA070 0,002h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,03

M05FP020 0,001h.  Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                  105,69 0,11

M07AC010 0,002h.  Dumper convencional 1.500 kg.                                 6,13 0,01

M08B020    0,001h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                        8,75 0,01

M07CB020 0,001h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,03

Costes indirectos................... 1,00% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

Página 10



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 165 de 270

 

PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                         
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y ci-
mientos de hormigón en masa, de espesor variable, in-
cluso carga y transporte del material resultante a conte-
nedor.
.

O01OA020 0,005h.  Capataz                                                         14,30 0,07

O01OA070 0,015h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,19

M05EN030 0,015h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 0,67

M06MR230 0,015h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,13

M05RN020 0,010h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 0,32

M07CB020 0,010h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,35

M07N070   0,100m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,06

Suma la partida................................................. 1,79
Costes indirectos................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                             
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o
equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor, incluso carga y transporte de material resul-
tante a contenedor.

.

O01OA020 0,008h.  Capataz                                                         14,30 0,11

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EN030 0,040h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 1,79

M06MR230 0,040h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,35

M05RN020 0,040h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 1,29

M07CB020 0,016h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,56

M07N070   0,200m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,12

Suma la partida................................................. 4,86
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                               
Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, in-
cluso retirada del material resultante a vertedero.

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

O01OA070 0,140h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,78

M05EN030 0,140h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 6,26

M06MR230 0,100h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,88

M07CB020 0,080h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 2,78

M07N070   1,000m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,61

Suma la partida................................................. 13,03
Costes indirectos................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

02.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB, I/BASE          
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en
masa y/o pavimenteo de mezcla bituminosa de espesor
variable incluido base, incluso carga y transporte del ma-
terial resultante a vertedero.

M07N070   1,000m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,61

M07CB020 0,120h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 4,18

M05RN020 0,050h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 1,61

M06MR230 0,150h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 1,32

M05EN030 0,150h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 6,70

O01OA070 0,150h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,91

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

Suma la partida................................................. 17,05
Costes indirectos................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................... 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertede-
ro o lugar de empleo.

O01OA020 0,025h.  Capataz                                                         14,30 0,36

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EC020 0,060h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                    52,49 3,15

M06MR230 0,040h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,35

M07CB020 0,040h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 1,39

M07N080   1,000m3  Canon de tierra a vertedero                                     0,26 0,26

Suma la partida................................................. 6,15
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

02.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO            
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EC020 0,080h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                    52,49 4,20

M06MR230 0,050h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,44

M07CB020 0,100h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 3,48

Suma la partida................................................. 9,48
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

02.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                       
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,015h.  Capataz                                                         14,30 0,21

O01OA070 0,100h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,27

M08CA110 0,015h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,39

M05RN010 0,015h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                            28,00 0,42

M08RL010 0,150h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                      4,96 0,74

Suma la partida................................................. 3,03
Costes indirectos................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL
EXCAVACIÓN                 
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o mu-
ro con productos procedentes de la excavación, extendi-
do, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

O01OA020 0,025h.  Capataz                                                         14,30 0,36

O01OA070 0,200h.  Peón ordinario                                                  12,73 2,55

M08CA110 0,025h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,64

M05RN010 0,025h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                            28,00 0,70

M08RL010 0,250h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                      4,96 1,24

Suma la partida................................................. 5,49
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

02.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN
Y EXCAVACIÓN, I/TR
Gestión de residuos procedentes de demolición de pavi-
mento y excavación, incluido transporte a planta hasta un
máximo de 30 km y tratamiento de los residuos en plan-
ta de reciclaje.

U20CR010 0,004h   MACHAQUEO RESIDUOS DEMOLICIÓN PLANTA
INTEGRAL 100 t/h           

781,23 3,12

M07CB020 0,165h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 5,74

Suma la partida................................................. 8,86
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 2.02  FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
02.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                  

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,010h.  Capataz                                                         14,30 0,14

O01OA070 0,020h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,25

M08NM020 0,010h.  Motoniveladora de 200 CV                                        54,24 0,54

M08RN040 0,020h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                      39,37 0,79

M08CA110 0,020h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,51

M07CB020 0,020h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,70

M07W020   20,000t.  km transporte zahorra                                           0,10 2,00

P01AF030  2,200t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                             4,20 9,24

Suma la partida................................................. 14,17
Costes indirectos................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS.

02.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 30x16
cm.                 
Bordillo rebajado con rigola de hormigón monocapa, de
color gris, 30 cm. de base y 16 cm. de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

O01OA140 0,300h.  Cuadrilla F                                                     26,52 7,96

P01HM010 0,060m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 3,21

A02A080     0,001m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 0,06

P08XBH150 1,000m.  Bord.c/rigola monoc.gris 30x16                                  6,32 6,32

Suma la partida................................................. 17,55
Costes indirectos................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR 40x20x10
cm.                  
Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40 cm.
de base y 20/10 cm. de alturas, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relle-
no posterior.

O01OA140 0,200h.  Cuadrilla F                                                     26,52 5,30

P01HM010 0,040m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 2,14

A02A080     0,001m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 0,06

P08XBR0MOD 1,000m.  Rigola h.bic.recta ados.40x20x10cm                         5,37 5,37

Suma la partida................................................. 12,87
Costes indirectos................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS.

02.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                                  
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado
superficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-
lechado y limpieza.

O01OA090 0,200h.  Cuadrilla A                                                     34,35 6,87

P01HM010 0,100m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 5,35

A02A080     0,030m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 1,86

P08XVH155 1,000m2  Baldosa cemen.reliev.40x40x5cm                              13,20 13,20

A01L030     0,001m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                57,26 0,06

P08XW015 1,000ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                               0,19 0,19

Suma la partida................................................. 27,53
Costes indirectos................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................... 27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                            
Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con
resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con morte-
ro de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

O01OA090 0,300h.  Cuadrilla A                                                     34,35 10,31

P01HM010 0,100m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 5,35

A02A080     0,030m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 1,86

P08XVH050 1,000m2  Loseta botones cem.color 20x20cm                          4,55 4,55

A01L030     0,001m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                57,26 0,06

P08XW015 1,000ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                               0,19 0,19

Suma la partida................................................. 22,32
Costes indirectos................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA............................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

02.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30  
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico de adherencia
ECR-1, filler de aportación y betún. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

U03VC060 0,120t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE
ÁNGELES<30              

43,68 5,24

U03RA060 1,000m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                  0,24 0,24

U03VC125 0,009t   FILLER CALIZO EN M.B.C.                                         51,99 0,47

Suma la partida................................................. 5,95
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                   
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en solera y base de acera, incluso vertido, compacta-
do según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

O01OA030 0,700h.  Oficial primera                                                 14,67 10,27

O01OA070 0,700h.  Peón ordinario                                                  12,73 8,91

P01HM010 1,000m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 53,46

Suma la partida................................................. 72,64
Costes indirectos................... 1,00% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................... 73,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

02.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA POZO
REGISTRO                
Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo registro y/o
imbornal, incluyendo levantado y posterior colocación,
preparación base mediante cajeado y recibido con hor-
mión. Totalmente terminado.

O01OA030 1,500h.  Oficial primera                                                 14,67 22,01

O01OA070 1,500h.  Peón ordinario                                                  12,73 19,10

MAT_MEDI_AUX_ 1,000ud  Materiales y medios auxiliares                                  16,28 16,28

Suma la partida................................................. 57,39
Costes indirectos................... 1,00% 0,57

TOTAL PARTIDA............................................... 57,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 2.03  CONDUCCIONES, ARQUETAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA                    
02.03.01 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 50 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,040h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,64

O01OB180 0,040h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,58

P26TPA680M 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=50mm.                1,01 1,01

P01AA020  0,080m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 1,18

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 4,20
Costes indirectos................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

02.03.02 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,045h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,72

O01OB180 0,045h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,65

P26TPA690m 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=63mm.                1,54 1,54

P01AA020  0,100m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 1,47

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 5,17
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.03 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=75mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,050h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,80

O01OB180 0,050h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,73

P26TPA700m 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=75mm.                2,13 2,13

P01AA020  0,100m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 1,47

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 5,92
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

02.03.04 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,050h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,80

O01OB180 0,050h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,73

P26TPA705m 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=90mm.                2,99 2,99

P01AA020  0,150m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 2,21

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 7,52
Costes indirectos................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.05 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                            
Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 110
mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,070h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 1,12

O01OB180 0,070h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 1,02

P17PA100  1,000m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 110mm                  4,45 4,45

P01AA020  0,180m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 2,65

Suma la partida................................................. 9,24
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

02.03.06 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.                         
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometi-
da de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 1,200h.  Oficial primera                                                 14,67 17,60

O01OA070 1,200h.  Peón ordinario                                                  12,73 15,28

P01LT020  0,070mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                     77,44 5,42

P01MC010 0,060m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                     54,02 3,24

P01MC040 0,020m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                       47,26 0,95

P01HM010 0,042m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 2,25

P26QA127 1,000u   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                           24,31 24,31

Suma la partida................................................. 69,05
Costes indirectos................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA............................................... 69,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.07 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                    
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corru-
gado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,150h.  Oficial primera                                                 14,67 2,20

O01OA060 0,150h.  Peón especializado                                              12,35 1,85

P01AA020  0,249m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 3,66

P02TO020 1,000m   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200                  3,33 3,33

P02CVW010 0,005kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                           6,97 0,03

Suma la partida................................................. 11,07
Costes indirectos................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

02.03.08 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250                    
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corru-
gado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,200h.  Oficial primera                                                 14,67 2,93

O01OA060 0,200h.  Peón especializado                                              12,35 2,47

P01AA020  0,288m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 4,23

P02TO030 1,000m   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=250                  4,99 4,99

P02CVW010 0,006kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                           6,97 0,04

Suma la partida................................................. 14,66
Costes indirectos................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA............................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.09 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                    
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corru-
gado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,250h.  Oficial primera                                                 14,67 3,67

O01OA060 0,250h.  Peón especializado                                              12,35 3,09

P01AA020  0,329m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 4,84

P02TO040 1,000m   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=315                  6,56 6,56

P02CVW010 0,007kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                           6,97 0,05

Suma la partida................................................. 18,21
Costes indirectos................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................... 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

02.03.10 ud  ARQUETA VÁLVULAS D=100cm. h=1,00m.                         
Arqueta de válvulas de 100 cm. de diámetro interior y de
1,00 m. de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso re-
cibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo
y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de
fundición tipo calzada D400, recibido, totalmente termi-
nado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 4,500h.  Oficial primera                                                 14,67 66,02

O01OA070 2,500h.  Peón ordinario                                                  12,73 31,83

P01HA020 0,453m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   50,45 22,85

P03AM070 2,270m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   0,82 1,86

P01LT020  0,450mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                     77,44 34,85

A02A080     0,250m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 15,51

A02A050     0,070m3  MORTERO CEMENTO M-15                                         72,09 5,05

P02EPT020 1,000ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                  44,50 44,50

Suma la partida................................................. 222,47
Costes indirectos................... 1,00% 2,22

TOTAL PARTIDA............................................... 224,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.11 ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25mm.,
i/demo,excav y repo      
Acometida de agua potable realizada con tubería de po-
lietileno de baja densidad de 25 mm. PN10, conectada a
la red principal de abastecimiento de PEAD
D=63-110mm. de diámetro, con collarín de toma de fun-
dición salida 1" y racor rosca-macho de latón, incluso
demolición de bordillo y acedado, excavación a mano y
posterior reposición, hasta una longitud máxima de 2 m.
Medida la unidad terminada.

O01OB170 1,500h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 23,94

O01OA130 0,250h.  Cuadrilla E                                                     27,40 6,85

E02EA020  0,240m3  EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS                       23,55 5,65

E02SZ070  0,430m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                       19,46 8,37

P26UPM120 3,000ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=25 mm                       5,60 16,80

P26PPL430m 1,000ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=75-90mm.          45,28 45,28

P26TPB210 2,000m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                  1,30 2,60

U01AB100 0,800m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO              1,79 1,43

U01AB010 1,000m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                 4,86 4,86

U01AO100 0,100m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                    13,03 1,30

U04BH175 0,800m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR
40x20x10 cm.                  

12,87 10,30

U04VBH155 1,000m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                       27,53 27,53

Suma la partida................................................. 154,91
Costes indirectos................... 1,00% 1,55

TOTAL PARTIDA............................................... 156,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

02.03.12 ud  CONEXIÓN RED EXISTENTE DISTRIBUCIÓN AGUA              
Conexiones a red existente distribución de agua potable
y trabajos de albañileria, incluido material y medios auxi-
liares.

CONEX_R  1,000ud  Conexión red existente y trabajos albañileria,
i/material       

142,30 142,30

Suma la partida................................................. 142,30
Costes indirectos................... 1,00% 1,42

TOTAL PARTIDA............................................... 143,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Página 24



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 179 de 270

 

PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.13 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=25 mm.                                     
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de
25 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completa-
mente instalada.

O01OB170 0,200h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 3,19

O01OB180 0,200h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 2,91

P26VA090  1,000ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=25 mm                         13,88 13,88

P26UPM020 2,000ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm                       0,53 1,06

Suma la partida................................................. 21,04
Costes indirectos................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA............................................... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

02.03.14 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=32 mm.                                     
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de
32 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completa-
mente instalada.

O01OB170 0,200h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 3,19

O01OB180 0,200h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 2,91

P26VA091  1,000ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=32 mm                         20,75 20,75

P26UPM030 2,000ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm                          0,92 1,84

Suma la partida................................................. 28,69
Costes indirectos................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................... 28,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

02.03.15 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                                     
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de
40 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completa-
mente instalada.

O01OB170 0,300h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 4,79

O01OB180 0,300h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 4,36

P26VA092  1,000ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm                         20,75 20,75

P26UPM040 2,000ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm                    1,27 2,54

Suma la partida................................................. 32,44
Costes indirectos................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA............................................... 32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.16 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=65mm                              
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,500h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 7,98

O01OB180 0,500h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 7,27

P26VC022M 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=65 mm                            85,07 85,07

P26UUB030M 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=65mm                   23,41 23,41

P26UUL200M 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=65mm                           19,01 19,01

P26UUG060M 2,000ud  Goma plana D=65 mm.                                             0,48 0,96

P01UT055 12,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 11,16

Suma la partida................................................. 154,86
Costes indirectos................... 1,00% 1,55

TOTAL PARTIDA............................................... 156,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.03.17 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                              
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,500h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 7,98

O01OB180 0,500h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 7,27

P26VC023 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                            102,46 102,46

P26UUB040 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                   29,21 29,21

P26UUL210 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                           19,86 19,86

P26UUG080 2,000ud  Goma plana D=80 mm.                                             0,90 1,80

P01UT055 16,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 14,88

Suma la partida................................................. 183,46
Costes indirectos................... 1,00% 1,83

TOTAL PARTIDA............................................... 185,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

02.03.18 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                           
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,600h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 9,58

O01OB180 0,600h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 8,72

P26VC024 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                           122,01 122,01

P26UUB050 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                 36,77 36,77

P26UUL220 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                         20,99 20,99

P26UUG100 2,000ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,16 2,32

P01UT055 16,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 14,88

Suma la partida................................................. 215,27
Costes indirectos................... 1,00% 2,15

TOTAL PARTIDA............................................... 217,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

02.03.19 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                           
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,750h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 11,97

O01OB180 0,750h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 10,91

P26VC025 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=125mm                           208,27 208,27

P26UUB060 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                 44,51 44,51

P26UUL230 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                         27,92 27,92

P26UUG125 2,000ud  Goma plana D=125 mm.                                            1,29 2,58

P01UT055 16,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 14,88

Suma la partida................................................. 321,04
Costes indirectos................... 1,00% 3,21

TOTAL PARTIDA............................................... 324,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 3  CALLE CHARCO                                                    
SUBCAPÍTULO 3.01  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                    
03.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                              

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o similar
hasta un espesor de 15 cm, con cortadora de disco hor-
migón/aglomerado e incluso grupo electrógeno.

M11TS040 0,030h.  Grupo electrógeno STD 5000W 220V                        2,75 0,08

M11HC060M 0,030h.  Cortadora c/sierra disco hormig.aglomerado             8,01 0,24

O01OA060 0,030h.  Peón especializado                                              12,35 0,37

Suma la partida................................................. 0,69
Costes indirectos................... 1,00% 0,01

TOTAL PARTIDA............................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

03.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA (e=1 cm)      
Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en ca-
liente en seccion completa o semicalzada, incluso car-
ga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,001h.  Capataz                                                         14,30 0,01

O01OA070 0,002h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,03

M05FP020 0,001h.  Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.                  105,69 0,11

M07AC010 0,002h.  Dumper convencional 1.500 kg.                                 6,13 0,01

M08B020    0,001h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                        8,75 0,01

M07CB020 0,001h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,03

Costes indirectos................... 1,00% 0,00

TOTAL PARTIDA............................................... 0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                         
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y ci-
mientos de hormigón en masa, de espesor variable, in-
cluso carga y transporte del material resultante a conte-
nedor.
.

O01OA020 0,005h.  Capataz                                                         14,30 0,07

O01OA070 0,015h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,19

M05EN030 0,015h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 0,67

M06MR230 0,015h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,13

M05RN020 0,010h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 0,32

M07CB020 0,010h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,35

M07N070   0,100m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,06

Suma la partida................................................. 1,79
Costes indirectos................... 1,00% 0,02

TOTAL PARTIDA............................................... 1,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

03.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                             
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o
equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor, incluso carga y transporte de material resul-
tante a contenedor.

.

O01OA020 0,008h.  Capataz                                                         14,30 0,11

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EN030 0,040h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 1,79

M06MR230 0,040h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,35

M05RN020 0,040h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 1,29

M07CB020 0,016h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,56

M07N070   0,200m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,12

Suma la partida................................................. 4,86
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                               
Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, in-
cluso retirada del material resultante a vertedero.

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

O01OA070 0,140h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,78

M05EN030 0,140h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 6,26

M06MR230 0,100h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,88

M07CB020 0,080h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 2,78

M07N070   1,000m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,61

Suma la partida................................................. 13,03
Costes indirectos................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................... 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

03.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB, I/BASE          
Demolición y levantado de pavimento de hormigón en
masa y/o pavimenteo de mezcla bituminosa de espesor
variable incluido base, incluso carga y transporte del ma-
terial resultante a vertedero.

M07N070   1,000m3  Canon de escombros a vertedero                              0,61 0,61

M07CB020 0,120h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 4,18

M05RN020 0,050h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                            32,19 1,61

M06MR230 0,150h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 1,32

M05EN030 0,150h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                         44,69 6,70

O01OA070 0,150h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,91

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

Suma la partida................................................. 17,05
Costes indirectos................... 1,00% 0,17

TOTAL PARTIDA............................................... 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   
Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertede-
ro o lugar de empleo.

O01OA020 0,025h.  Capataz                                                         14,30 0,36

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EC020 0,060h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                    52,49 3,15

M06MR230 0,040h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,35

M07CB020 0,040h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 1,39

M07N080   1,000m3  Canon de tierra a vertedero                                     0,26 0,26

Suma la partida................................................. 6,15
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 6,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS.

03.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO            
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito,
incluso carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,050h.  Capataz                                                         14,30 0,72

O01OA070 0,050h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,64

M05EC020 0,080h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                    52,49 4,20

M06MR230 0,050h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                           8,83 0,44

M07CB020 0,100h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 3,48

Suma la partida................................................. 9,48
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

03.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                       
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes
de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020 0,015h.  Capataz                                                         14,30 0,21

O01OA070 0,100h.  Peón ordinario                                                  12,73 1,27

M08CA110 0,015h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,39

M05RN010 0,015h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                            28,00 0,42

M08RL010 0,150h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                      4,96 0,74

Suma la partida................................................. 3,03
Costes indirectos................... 1,00% 0,03

TOTAL PARTIDA............................................... 3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL
EXCAVACIÓN                 
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o mu-
ro con productos procedentes de la excavación, extendi-
do, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.

O01OA020 0,025h.  Capataz                                                         14,30 0,36

O01OA070 0,200h.  Peón ordinario                                                  12,73 2,55

M08CA110 0,025h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,64

M05RN010 0,025h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                            28,00 0,70

M08RL010 0,250h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                      4,96 1,24

Suma la partida................................................. 5,49
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

03.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN
Y EXCAVACIÓN, I/TR
Gestión de residuos procedentes de demolición de pavi-
mento y excavación, incluido transporte a planta hasta un
máximo de 30 km y tratamiento de los residuos en plan-
ta de reciclaje.

U20CR010 0,004h   MACHAQUEO RESIDUOS DEMOLICIÓN PLANTA
INTEGRAL 100 t/h           

781,23 3,12

M07CB020 0,165h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 5,74

Suma la partida................................................. 8,86
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 3.02  FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                  

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido so-
bre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020 0,010h.  Capataz                                                         14,30 0,14

O01OA070 0,020h.  Peón ordinario                                                  12,73 0,25

M08NM020 0,010h.  Motoniveladora de 200 CV                                        54,24 0,54

M08RN040 0,020h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                      39,37 0,79

M08CA110 0,020h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                               25,73 0,51

M07CB020 0,020h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,81 0,70

M07W020   20,000t.  km transporte zahorra                                           0,10 2,00

P01AF030  2,200t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                             4,20 9,24

Suma la partida................................................. 14,17
Costes indirectos................... 1,00% 0,14

TOTAL PARTIDA............................................... 14,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS.

03.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 30x16
cm.                 
Bordillo rebajado con rigola de hormigón monocapa, de
color gris, 30 cm. de base y 16 cm. de altura, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

O01OA140 0,300h.  Cuadrilla F                                                     26,52 7,96

P01HM010 0,060m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 3,21

A02A080     0,001m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 0,06

P08XBH150 1,000m.  Bord.c/rigola monoc.gris 30x16                                  6,32 6,32

Suma la partida................................................. 17,55
Costes indirectos................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................... 17,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR 40x20x10
cm.                  
Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40 cm.
de base y 20/10 cm. de alturas, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejun-
tado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relle-
no posterior.

O01OA140 0,200h.  Cuadrilla F                                                     26,52 5,30

P01HM010 0,040m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 2,14

A02A080     0,001m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 0,06

P08XBR0MOD 1,000m.  Rigola h.bic.recta ados.40x20x10cm                         5,37 5,37

Suma la partida................................................. 12,87
Costes indirectos................... 1,00% 0,13

TOTAL PARTIDA............................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS.

03.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                                  
Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado
superficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-
lechado y limpieza.

O01OA090 0,200h.  Cuadrilla A                                                     34,35 6,87

P01HM010 0,100m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 5,35

A02A080     0,030m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 1,86

P08XVH155 1,000m2  Baldosa cemen.reliev.40x40x5cm                              13,20 13,20

A01L030     0,001m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                57,26 0,06

P08XW015 1,000ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                               0,19 0,19

Suma la partida................................................. 27,53
Costes indirectos................... 1,00% 0,28

TOTAL PARTIDA............................................... 27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                            
Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con
resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con morte-
ro de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

O01OA090 0,300h.  Cuadrilla A                                                     34,35 10,31

P01HM010 0,100m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 5,35

A02A080     0,030m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 1,86

P08XVH050 1,000m2  Loseta botones cem.color 20x20cm                          4,55 4,55

A01L030     0,001m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                57,26 0,06

P08XW015 1,000ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas                               0,19 0,19

Suma la partida................................................. 22,32
Costes indirectos................... 1,00% 0,22

TOTAL PARTIDA............................................... 22,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

03.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30  
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF
50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico de adherencia
ECR-1, filler de aportación y betún. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

U03VC060 0,120t   M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE
ÁNGELES<30              

43,68 5,24

U03RA060 1,000m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                  0,24 0,24

U03VC125 0,009t   FILLER CALIZO EN M.B.C.                                         51,99 0,47

Suma la partida................................................. 5,95
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                   
Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en solera y base de acera, incluso vertido, compacta-
do según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

O01OA030 0,700h.  Oficial primera                                                 14,67 10,27

O01OA070 0,700h.  Peón ordinario                                                  12,73 8,91

P01HM010 1,000m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 53,46

Suma la partida................................................. 72,64
Costes indirectos................... 1,00% 0,73

TOTAL PARTIDA............................................... 73,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

03.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA POZO
REGISTRO                
Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo registro y/o
imbornal, incluyendo levantado y posterior colocación,
preparación base mediante cajeado y recibido con hor-
mión. Totalmente terminado.

O01OA030 1,500h.  Oficial primera                                                 14,67 22,01

O01OA070 1,500h.  Peón ordinario                                                  12,73 19,10

MAT_MEDI_AUX_ 1,000ud  Materiales y medios auxiliares                                  16,28 16,28

Suma la partida................................................. 57,39
Costes indirectos................... 1,00% 0,57

TOTAL PARTIDA............................................... 57,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO 3.03  CONDUCCIONES, ARQUETAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA                    
03.03.01 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50mm.                              

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 50 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,040h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,64

O01OB180 0,040h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,58

P26TPA680M 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=50mm.                1,01 1,01

P01AA020  0,080m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 1,18

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 4,20
Costes indirectos................... 1,00% 0,04

TOTAL PARTIDA............................................... 4,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

03.03.02 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,045h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,72

O01OB180 0,045h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,65

P26TPA690m 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=63mm.                1,54 1,54

P01AA020  0,100m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 1,47

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 5,17
Costes indirectos................... 1,00% 0,05

TOTAL PARTIDA............................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.03 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=75mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,050h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,80

O01OB180 0,050h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,73

P26TPA700m 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=75mm.                2,13 2,13

P01AA020  0,100m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 1,47

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 5,92
Costes indirectos................... 1,00% 0,06

TOTAL PARTIDA............................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

03.03.04 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm.
de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama
de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-
ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,050h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 0,80

O01OB180 0,050h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 0,73

P26TPA705m 1,000m.  Tub.polietileno a.d. PE100 PN10 DN=90mm.                2,99 2,99

P01AA020  0,150m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 2,21

MAX_UNION 0,020ud  Medios auxiliares materiales uniones                         39,39 0,79

Suma la partida................................................. 7,52
Costes indirectos................... 1,00% 0,08

TOTAL PARTIDA............................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.05 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                            
Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 110
mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja so-
bre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

O01OB170 0,070h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 1,12

O01OB180 0,070h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 1,02

P17PA100  1,000m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 110mm                  4,45 4,45

P01AA020  0,180m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 2,65

Suma la partida................................................. 9,24
Costes indirectos................... 1,00% 0,09

TOTAL PARTIDA............................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

03.03.06 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.                         
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometi-
da de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 1,200h.  Oficial primera                                                 14,67 17,60

O01OA070 1,200h.  Peón ordinario                                                  12,73 15,28

P01LT020  0,070mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                     77,44 5,42

P01MC010 0,060m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                     54,02 3,24

P01MC040 0,020m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                       47,26 0,95

P01HM010 0,042m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   53,46 2,25

P26QA127 1,000u   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                           24,31 24,31

Suma la partida................................................. 69,05
Costes indirectos................... 1,00% 0,69

TOTAL PARTIDA............................................... 69,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.07 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                    
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corru-
gado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,150h.  Oficial primera                                                 14,67 2,20

O01OA060 0,150h.  Peón especializado                                              12,35 1,85

P01AA020  0,249m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 3,66

P02TO020 1,000m   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200                  3,33 3,33

P02CVW010 0,005kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                           6,97 0,03

Suma la partida................................................. 11,07
Costes indirectos................... 1,00% 0,11

TOTAL PARTIDA............................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

03.03.08 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250                    
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corru-
gado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,200h.  Oficial primera                                                 14,67 2,93

O01OA060 0,200h.  Peón especializado                                              12,35 2,47

P01AA020  0,288m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 4,23

P02TO030 1,000m   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=250                  4,99 4,99

P02CVW010 0,006kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                           6,97 0,04

Suma la partida................................................. 14,66
Costes indirectos................... 1,00% 0,15

TOTAL PARTIDA............................................... 14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.09 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                    
Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corru-
gado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro
de 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
ción ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030 0,250h.  Oficial primera                                                 14,67 3,67

O01OA060 0,250h.  Peón especializado                                              12,35 3,09

P01AA020  0,329m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,70 4,84

P02TO040 1,000m   T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=315                  6,56 6,56

P02CVW010 0,007kg  Lubricante tubos PVC junta elástica                           6,97 0,05

Suma la partida................................................. 18,21
Costes indirectos................... 1,00% 0,18

TOTAL PARTIDA............................................... 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

03.03.10 ud  ARQUETA VÁLVULAS D=100cm. h=1,00m.                         
Arqueta de válvulas de 100 cm. de diámetro interior y de
1,00 m. de profundidad libre, construido con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso re-
cibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo
y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de
fundición tipo calzada D400, recibido, totalmente termi-
nado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030 4,500h.  Oficial primera                                                 14,67 66,02

O01OA070 2,500h.  Peón ordinario                                                  12,73 31,83

P01HA020 0,453m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   50,45 22,85

P03AM070 2,270m2  Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                   0,82 1,86

P01LT020  0,450mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                     77,44 34,85

A02A080     0,250m3  MORTERO CEMENTO M-5                                           62,05 15,51

A02A050     0,070m3  MORTERO CEMENTO M-15                                         72,09 5,05

P02EPT020 1,000ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                  44,50 44,50

Suma la partida................................................. 222,47
Costes indirectos................... 1,00% 2,22

TOTAL PARTIDA............................................... 224,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.11 ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25mm.,
i/demo,excav y repo      
Acometida de agua potable realizada con tubería de po-
lietileno de baja densidad de 25 mm. PN10, conectada a
la red principal de abastecimiento de PEAD
D=63-110mm. de diámetro, con collarín de toma de fun-
dición salida 1" y racor rosca-macho de latón, incluso
demolición de bordillo y acedado, excavación a mano y
posterior reposición, hasta una longitud máxima de 2 m.
Medida la unidad terminada.

O01OB170 1,500h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 23,94

O01OA130 0,250h.  Cuadrilla E                                                     27,40 6,85

E02EA020  0,240m3  EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS                       23,55 5,65

E02SZ070  0,430m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                       19,46 8,37

P26UPM120 3,000ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=25 mm                       5,60 16,80

P26PPL430m 1,000ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=75-90mm.          45,28 45,28

P26TPB210 2,000m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                  1,30 2,60

U01AB100 0,800m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO              1,79 1,43

U01AB010 1,000m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                 4,86 4,86

U01AO100 0,100m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                    13,03 1,30

U04BH175 0,800m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR
40x20x10 cm.                  

12,87 10,30

U04VBH155 1,000m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                       27,53 27,53

Suma la partida................................................. 154,91
Costes indirectos................... 1,00% 1,55

TOTAL PARTIDA............................................... 156,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

03.03.12 ud  CONEXIÓN RED EXISTENTE DISTRIBUCIÓN AGUA              
Conexiones a red existente distribución de agua potable
y trabajos de albañileria, incluido material y medios auxi-
liares.

CONEX_R  1,000ud  Conexión red existente y trabajos albañileria,
i/material       

142,30 142,30

Suma la partida................................................. 142,30
Costes indirectos................... 1,00% 1,42

TOTAL PARTIDA............................................... 143,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.13 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=25 mm.                                     
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de
25 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completa-
mente instalada.

O01OB170 0,200h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 3,19

O01OB180 0,200h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 2,91

P26VA090  1,000ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=25 mm                         13,88 13,88

P26UPM020 2,000ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=25-3/4"mm                       0,53 1,06

Suma la partida................................................. 21,04
Costes indirectos................... 1,00% 0,21

TOTAL PARTIDA............................................... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

03.03.14 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=32 mm.                                     
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de
32 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completa-
mente instalada.

O01OB170 0,200h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 3,19

O01OB180 0,200h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 2,91

P26VA091  1,000ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=32 mm                         20,75 20,75

P26UPM030 2,000ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm                          0,92 1,84

Suma la partida................................................. 28,69
Costes indirectos................... 1,00% 0,29

TOTAL PARTIDA............................................... 28,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

03.03.15 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                                     
Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de
40 mm. de diámetro interior, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completa-
mente instalada.

O01OB170 0,300h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 4,79

O01OB180 0,300h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 4,36

P26VA092  1,000ud  Válv.acomet.cuadrad.fund.D=40 mm                         20,75 20,75

P26UPM040 2,000ud  Enlace rosca-M PP p/PE D=40-1 1/4"mm                    1,27 2,54

Suma la partida................................................. 32,44
Costes indirectos................... 1,00% 0,32

TOTAL PARTIDA............................................... 32,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.16 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=65mm                              
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,500h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 7,98

O01OB180 0,500h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 7,27

P26VC022M 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=65 mm                            85,07 85,07

P26UUB030M 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=65mm                   23,41 23,41

P26UUL200M 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=65mm                           19,01 19,01

P26UUG060M 2,000ud  Goma plana D=65 mm.                                             0,48 0,96

P01UT055 12,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 11,16

Suma la partida................................................. 154,86
Costes indirectos................... 1,00% 1,55

TOTAL PARTIDA............................................... 156,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

03.03.17 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                              
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,500h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 7,98

O01OB180 0,500h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 7,27

P26VC023 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                            102,46 102,46

P26UUB040 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                   29,21 29,21

P26UUL210 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                           19,86 19,86

P26UUG080 2,000ud  Goma plana D=80 mm.                                             0,90 1,80

P01UT055 16,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 14,88

Suma la partida................................................. 183,46
Costes indirectos................... 1,00% 1,83

TOTAL PARTIDA............................................... 185,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

03.03.18 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                           
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,600h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 9,58

O01OB180 0,600h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 8,72

P26VC024 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                           122,01 122,01

P26UUB050 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                 36,77 36,77

P26UUL220 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                         20,99 20,99

P26UUG100 2,000ud  Goma plana D=100 mm.                                            1,16 2,32

P01UT055 16,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 14,88

Suma la partida................................................. 215,27
Costes indirectos................... 1,00% 2,15

TOTAL PARTIDA............................................... 217,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

03.03.19 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                           
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170 0,750h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,96 11,97

O01OB180 0,750h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,54 10,91

P26VC025 1,000ud  Vál.compue.c/elást.brida D=125mm                           208,27 208,27

P26UUB060 1,000ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                 44,51 44,51

P26UUL230 1,000ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                         27,92 27,92

P26UUG125 2,000ud  Goma plana D=125 mm.                                            1,29 2,58

P01UT055 16,000ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                 0,93 14,88

Suma la partida................................................. 321,04
Costes indirectos................... 1,00% 3,21

TOTAL PARTIDA............................................... 324,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO 4  VARIOS                                                          
04.01 ud  CONTROL DE CALIDAD Y/O SUPERVISIÓN DE OBRA         

Control de calidad y/o supervisión de obra, según pres-
cripción de la dirección facultativa.

O01OB520 4,000h.  Equipo técnico laboratorio                                      41,27 165,08

O01OC360 4,000h.  Ingeniero Técnico                                               17,86 71,44

O01OA020 8,000h.  Capataz                                                         14,30 114,40

MEDIOS_VAR 1,200ud  Medios auxiliares                                               111,47 133,76

Suma la partida................................................. 484,68
Costes indirectos................... 1,00% 4,85

TOTAL PARTIDA............................................... 489,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

04.02 ud  MEDIOS DE UTILIZACIÓN EN OBRA PARA SEGURIDAD Y
SALUD            
MEDIOS DE UTILIZACIÓN EN OBRA PARA SEGURIDAD
Y SALUD, calculado con un 2,00% sobre el Presupuesto
de Ejecución Material.

PASyS        1,000ud  Partida para medios utilzación en obra de Seguridad
y Salud     

972,22 972,22

Suma la partida................................................. 972,22
Costes indirectos................... 1,00% 9,72

TOTAL PARTIDA............................................... 981,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

04.03 ud  P. A. PARA IMPREVISTOS                                          
PARTIDA ALZADA PARA IMPREVISTOS de la obra a eje-
cutar, a utilizar según prescripción de la dirección facul-
tativa de la obra.

pa_impr      1,000ud  pa imprevistos                                                  650,00 650,00

Suma la partida................................................. 650,00
Costes indirectos................... 1,00% 6,50

TOTAL PARTIDA............................................... 656,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código CantidadUd Descripción Precio Subtotal Importe

04.04 ud  PARTIDA ALZADA PARA REPOS. SERV.                               
PARTIDA ALZADA PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS
de la obra a ejecutar, a utilizar según prescripción de la
dirección facultativa de la obra.

761.66       1,000ud  pa REPOSICION SERVICIOS                                        813,84 813,84

Suma la partida................................................. 813,84
Costes indirectos................... 1,00% 8,14

TOTAL PARTIDA............................................... 821,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 1 PASEO DE LA CAÑADA                                              

SUBCAPÍTULO  1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES             
01.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                          

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o si-
milar hasta un espesor de 15 cm, con cortadora de
disco hormigón/aglomerado e incluso grupo elec-
trógeno.

0,000

01.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA
(e=1 cm)                     

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa
en caliente en seccion completa o semicalzada, in-
cluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar
de empleo.

PASEO CAÑADA 2 52,700 1,000 5,000 527,000

2 14,700 1,000 5,000 147,000

2 28,800 1,000 5,000 288,000

2 40,000 1,000 5,000 400,000

1 6,000 1,000 5,000 30,000

1 6,200 1,000 5,000 31,000

2 9,000 1,000 5,000 90,000

1 19,500 1,000 5,000 97,500

1.610,500

01.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO       

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo
y cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y transporte del material resul-
tante a contenedor.
.

PASEO CAÑADA

MARGEN DERECHO 4,3 4,30

4 4,00

3,3 3,30

2,35 2,35

4,4 4,40
MARGEN IZQUIERDO 5 5,00

2,1 2,10

3 3,00

28,450

01.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS           

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráu-
lica o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de
material resultante a contenedor.

.

PASEO CAÑADA
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

MARGEN DERECHO 4,3 0,40 1,72

4 0,40 1,60

3,3 0,40 1,32

2,35 0,40 0,94

4,4 0,40 1,76
MARGEN IZQUIERDO 5 0,40 2,00

2,1 0,40 0,84

3 0,40 1,20

11,380

01.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA             

Demolición de obra de fábrica de hormigón en ma-
sa, incluso retirada del material resultante a verte-
dero.

0,000

01.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB,
I/BASE                       

Demolición y levantado de pavimento de hormigón
en masa y/o pavimenteo de mezcla bituminosa de
espesor variable incluido base, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

0,000

01.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                  

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso
carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

0,000

01.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO
TRÁNSITO                        

Excavación en cimientos y pozos en terreno de trán-
sito, incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.

0,000

01.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN     

Relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor mo-
dificado.

0,000
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

01.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL
EXCAVACIÓN                 

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o
muro con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

0,000

01.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, I/TR

Gestión de residuos procedentes de demolición de
pavimento y excavación, incluido transporte a planta
hasta un máximo de 30 km y tratamiento de los re-
siduos en planta de reciclaje.

PASEO CAÑADA

MARGEN DERECHO 4,3 0,40 0,30 0,52

4 0,40 0,30 0,48

3,3 0,40 0,30 0,40

2,35 0,40 0,30 0,28

4,4 0,40 0,30 0,53
MARGEN IZQUIERDO 5 0,40 0,30 0,60

2,1 0,40 0,30 0,25

3 0,40 0,30 0,36
PASEO CAÑADA

MARGEN DERECHO 4,3 0,40 0,10 0,17

4 0,40 0,10 0,16

3,3 0,40 0,10 0,13

2,35 0,40 0,10 0,09

4,4 0,40 0,10 0,18
MARGEN IZQUIERDO 5 0,40 0,10 0,20

2,1 0,40 0,10 0,08

3 0,40 0,10 0,12

4,550

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.01.................................. 470,19

Página 3



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 206 de 270

 

PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO  1.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
01.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75%

MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de
base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm.
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
ángeles de los áridos < 30.

0,000

01.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA
GRIS 30x16 cm.                 

Bordillo rebajado con rigola de hormigón monoca-
pa, de color gris, 30 cm. de base y 16 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación previa ni el relleno posterior.

0,000

01.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR
40x20x10 cm.                  

Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40
cm. de base y 20/10 cm. de alturas, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de es-
pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

PASEO CAÑADA

MARGEN DERECHO 4,3 4,30

4 4,00

3,3 3,30

2,35 2,35

4,4 4,40
MARGEN IZQUIERDO 5 5,00

2,1 2,10

3 3,00

28,450

01.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento aca-
bado superficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de es-
pesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

PASEO CAÑADA

MARGEN DERECHO 4,3 0,40 1,72

4 0,40 1,60

3,3 0,40 1,32

2,35 0,40 0,94

4,4 0,40 1,76
MARGEN IZQUIERDO 5 0,40 2,00
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

2,1 0,40 0,84

3 0,40 1,20

11,380

01.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20         

Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm.,
con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sen-
tada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tación, enlechado y limpieza.

0,000

01.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5
cm D.A.<30                 

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16
SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de es-
pesor, con áridos con desgaste de los ángeles <
30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico
de adherencia ECR-1, filler de aportación y betún.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PASEO CAÑADA 1 40,00 6,05 242,00

1 28,80 5,83 167,90

1 14,70 6,10 89,67

1 52,70 6,10 321,47

1 19,15 9,00 172,35

993,390

01.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                      

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en solera y base de acera, incluso vertido,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, reglea-
do y curado en soleras.

PASEO CAÑADA

MARGEN DERECHO 4,3 0,40 0,10 0,17

4 0,40 0,10 0,16

3,3 0,40 0,10 0,13

2,35 0,40 0,10 0,09

4,4 0,40 0,10 0,18
MARGEN IZQUIERDO 5 0,40 0,10 0,20

2,1 0,40 0,10 0,08

3 0,40 0,10 0,12

1,130

01.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA
POZO REGISTRO                

Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo regis-
tro y/o imbornal, incluyendo levantado y posterior
colocación, preparación base mediante cajeado y
recibido con hormión. Totalmente terminado.

PASEO CAÑADA
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

POZOS REGISTRO 5 5,00
IMBORNALES 2 2,00

7,000

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.02.................................. 7.145,23

          

TOTAL CAPÍTULO  1 ..................................... 7.615,42
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 2 CALLE TÉVAR                                                     

SUBCAPÍTULO  2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES             
02.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                          

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o si-
milar hasta un espesor de 15 cm, con cortadora de
disco hormigón/aglomerado e incluso grupo elec-
trógeno.

C/TEVAR (ZANJA) 2 5,10 10,20

4 31,00 124,00

4 26,10 104,40

4 50,00 200,00

4 37,60 150,40
C/TEVAR ARQUETAS 3 4,80 14,40

603,400

02.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA
(e=1 cm)                     

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa
en caliente en seccion completa o semicalzada, in-
cluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar
de empleo.

C/TEVAR 1 5,100 1,000 5,000 25,500

2 31,000 1,000 5,000 310,000

2 26,100 1,000 5,000 261,000

1 3,700 1,000 5,000 18,500

2 50,000 1,000 5,000 500,000

2 37,600 1,000 5,000 376,000

1 8,300 1,000 5,000 41,500

1.532,500

02.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO       

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo
y cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y transporte del material resul-
tante a contenedor.
.

C/TEVAR

PASO ACCESOS VEHÍCULOS 13,8 13,80

4,5 4,50

2,8 2,80

3,1 3,10

3 3,00

3,1 3,10

3,9 3,90

3,2 3,20

3,1 3,10

3,15 3,15

3 3,00

3 3,00
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

2,6 2,60

4,75 4,75

2,6 2,60

59,600

02.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS           

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráu-
lica o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de
material resultante a contenedor.

.

0,000

02.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA             

Demolición de obra de fábrica de hormigón en ma-
sa, incluso retirada del material resultante a verte-
dero.

0,000

02.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB,
I/BASE                       

Demolición y levantado de pavimento de hormigón
en masa y/o pavimenteo de mezcla bituminosa de
espesor variable incluido base, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

C/TEVAR (ARQUETAS) 3 1,20 1,20 0,10 0,43
C/TEVAR

PASO ACCESOS VEHÍCULOS 13,8 1,00 0,10 1,38

4,5 1,00 0,10 0,45

2,8 1,00 0,10 0,28

3,1 1,00 0,10 0,31

3 1,00 0,10 0,30

3,1 1,00 0,10 0,31

3,9 1,00 0,10 0,39

3,2 1,00 0,10 0,32

3,1 1,00 0,10 0,31

3,15 1,00 0,10 0,32

3 1,00 0,10 0,30

3 1,00 0,10 0,30

2,6 1,00 0,10 0,26

4,75 0,50 0,10 0,24

2,6 0,50 0,10 0,13

6,030

02.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                  

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso
carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

C/TEVAR 1 5,10 0,50 0,70 1,79

2 31,00 0,50 0,70 21,70
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

2 26,10 0,50 0,70 18,27

2 50,00 0,50 0,70 35,00

2 37,60 0,50 0,70 26,32

103,080

02.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO
TRÁNSITO                        

Excavación en cimientos y pozos en terreno de trán-
sito, incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.

C/TEVAR

ARQUETA VÁLVULAS 3 1,20 1,20 1,00 4,32

4,320

02.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN     

Relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor mo-
dificado.

C/TEVAR 1 5,35 0,50 0,35 0,94

2 31,00 0,50 0,35 10,85

2 26,10 0,50 0,35 9,14

2 50,00 0,50 0,35 17,50

2 37,60 0,50 0,35 13,16

51,590

02.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL
EXCAVACIÓN                 

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o
muro con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

C/TEVAR

ARQUETA VÁLVULAS 3 1,20 1,20 1,00 4,32

-3 1,13 1,00 -3,39

0,930

02.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, I/TR

Gestión de residuos procedentes de demolición de
pavimento y excavación, incluido transporte a planta
hasta un máximo de 30 km y tratamiento de los re-
siduos en planta de reciclaje.

C/TEVAR (ARQUETAS) 3 1,20 1,20 0,10 0,43
C/TEVAR

PASO ACCESOS VEHÍCULOS 13,8 1,00 0,10 1,38

4,5 1,00 0,10 0,45

2,8 1,00 0,10 0,28

3,1 1,00 0,10 0,31
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

3 1,00 0,10 0,30

3,1 1,00 0,10 0,31

3,9 1,00 0,10 0,39

3,2 1,00 0,10 0,32

3,1 1,00 0,10 0,31

3,15 1,00 0,10 0,32

3 1,00 0,10 0,30

3 1,00 0,10 0,30

2,6 1,00 0,10 0,26

4,75 0,50 0,10 0,24

2,6 0,50 0,10 0,13

6,030

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.01.................................. 1.839,06

SUBCAPÍTULO  2.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
02.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75%

MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de
base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm.
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
ángeles de los áridos < 30.

C/TEVAR 2 31,00 0,50 0,15 4,65

2 26,10 0,50 0,15 3,92

2 50,00 0,50 0,15 7,50

2 37,60 0,50 0,15 5,64

21,710

02.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA
GRIS 30x16 cm.                 

Bordillo rebajado con rigola de hormigón monoca-
pa, de color gris, 30 cm. de base y 16 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación previa ni el relleno posterior.

C/TEVAR

PASO ACCESOS VEHÍCULOS 13,8 13,80

4,5 4,50

2,8 2,80

3,1 3,10

3 3,00

3,1 3,10

3,9 3,90

3,2 3,20

3,1 3,10

3,15 3,15

3 3,00

3 3,00
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

2,6 2,60

4,75 4,75

2,6 2,60

59,600

02.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR
40x20x10 cm.                  

Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40
cm. de base y 20/10 cm. de alturas, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de es-
pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

0,000

02.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento aca-
bado superficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de es-
pesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

C/TEVAR

PASO ACCESOS VEHÍCULOS 13,8 1,00 13,80

4,5 1,00 4,50

2,8 1,00 2,80

3,1 1,00 3,10

3 1,00 3,00

3,1 1,00 3,10

3,9 1,00 3,90

3,2 1,00 3,20

3,1 1,00 3,10

3,15 1,00 3,15

3 1,00 3,00

3 1,00 3,00

2,6 1,00 2,60

4,75 0,50 2,38

2,6 0,50 1,30

55,930

02.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20         

Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm.,
con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sen-
tada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tación, enlechado y limpieza.

0,000
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

02.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5
cm D.A.<30                 

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16
SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de es-
pesor, con áridos con desgaste de los ángeles <
30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico
de adherencia ECR-1, filler de aportación y betún.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

C/TEVAR 1 31,00 5,33 165,23

1 26,10 6,98 182,18

1 50,00 4,15 207,50

1 33,85 3,75 126,94

1 6,10 3,75 22,88

704,730

02.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                      

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en solera y base de acera, incluso vertido,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, reglea-
do y curado en soleras.

0,000

02.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA
POZO REGISTRO                

Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo regis-
tro y/o imbornal, incluyendo levantado y posterior
colocación, preparación base mediante cajeado y
recibido con hormión. Totalmente terminado.

C/TEVAR

POZOS REGISTRO 4 4,00

4,000

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.02.................................. 7.390,06
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO  2.03 CONDUCCIONES, ARQUETAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA                    

02.03.01 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50mm.            

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 50
mm. de diámetro nominal y una presión nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000

02.03.02 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.            

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63
mm. de diámetro nominal y una presión nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000

02.03.03 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=75mm.            

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75
mm. de diámetro nominal y una presión nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000

02.03.04 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.            

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90
mm. de diámetro nominal y una presión nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

02.03.05 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.         

Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de
110 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

C/TEVAR 1 5,10 5,10

2 31,00 62,00

2 26,10 52,20

2 50,00 100,00

2 37,60 75,20

1 3,70 3,70

298,200

02.03.06 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.      

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en
acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, en-
foscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

0,000

02.03.07 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno
corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

0,000

02.03.08 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250 

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno
corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diámetro de 250 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

0,000

02.03.09 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315 

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno
corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

0,000

02.03.10 ud  ARQUETA VÁLVULAS D=100cm. h=1,00m.       

Arqueta de válvulas de 100 cm. de diámetro interior
y de 1,00 m. de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm.
de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y arena de río, M-15, incluso recibido de pa-
tes, formación de canal en el fondo del pozo y de
brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de
fundición tipo calzada D400, recibido, totalmente
terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior.

C/TEVAR 3 3,00

3,000

02.03.11 ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10
D=25mm., i/demo,excav y repo      

Acometida de agua potable realizada con tubería de
polietileno de baja densidad de 25 mm. PN10, co-
nectada a la red principal de abastecimiento de PE-
AD D=63-110mm. de diámetro, con collarín de to-
ma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de
latón, incluso demolición de bordillo y acedado, ex-
cavación a mano y posterior reposición, hasta una
longitud máxima de 2 m. Medida la unidad termina-
da.

C/TEVAR 34 34,00

34,000

02.03.12 ud  CONEXIÓN RED EXISTENTE DISTRIBUCIÓN
AGUA                        

Conexiones a red existente distribución de agua
potable y trabajos de albañileria, incluido material y
medios auxiliares.

C/TEVAR 2 2,00

2,000
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

02.03.13 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=25 mm.                       

Válvula de cuadradillo para acometida, de fundi-
ción, de 25 mm. de diámetro interior, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y acce-
sorios, completamente instalada.

0,000

02.03.14 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=32 mm.                       

Válvula de cuadradillo para acometida, de fundi-
ción, de 32 mm. de diámetro interior, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y acce-
sorios, completamente instalada.

0,000

02.03.15 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                       

Válvula de cuadradillo para acometida, de fundi-
ción, de 40 mm. de diámetro interior, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y acce-
sorios, completamente instalada.

0,000

02.03.16 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=65mm           

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65
mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

0,000

02.03.17 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm           

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80
mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

0,000

02.03.18 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm         

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100
mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

C/TEVAR 4 4,00

4,000
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PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

02.03.19 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm         

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125
mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

0,000

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.03.................................. 9.933,04

          

TOTAL CAPÍTULO  2 ..................................... 19.162,16
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 3 CALLE CHARCO                                                    

SUBCAPÍTULO  3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES             
03.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                          

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o si-
milar hasta un espesor de 15 cm, con cortadora de
disco hormigón/aglomerado e incluso grupo elec-
trógeno.

C/CHARCO (ZANJA) 4 2,00 8,00

4 23,50 94,00

4 24,00 96,00

4 26,00 104,00

4 70,00 280,00
C/CHARCO ARQUETAS 5 4,80 24,00

606,000

03.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA
(e=1 cm)                     

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa
en caliente en seccion completa o semicalzada, in-
cluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar
de empleo.

C/CHARCO 1 9,600 1,000 5,000 48,000

2 25,500 1,000 5,000 255,000

2 24,000 1,000 5,000 240,000

2 26,000 2,000 5,000 520,000

2 70,000 2,000 5,000 1.400,000

1 7,700 1,000 5,000 38,500

2.501,500

03.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO       

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo
y cimientos de hormigón en masa, de espesor va-
riable, incluso carga y transporte del material resul-
tante a contenedor.
.

C/CHARCO

PASO ACCESOS VEHÍCULOS 3 3,00

3 3,00

3,3 3,30

4 4,00

2,9 2,90

2,75 2,75

3 3,00

7,2 7,20

3,5 3,50

3 3,00

2,9 2,90

2,9 2,90

41,450
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

03.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS           

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráu-
lica o equivalente, con solera de hormigón en masa
10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de
material resultante a contenedor.

.

0,000

03.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA             

Demolición de obra de fábrica de hormigón en ma-
sa, incluso retirada del material resultante a verte-
dero.

0,000

03.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB,
I/BASE                       

Demolición y levantado de pavimento de hormigón
en masa y/o pavimenteo de mezcla bituminosa de
espesor variable incluido base, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

C/CHARCO (ARQUETAS) 5 1,20 1,20 0,10 0,72
C/CHARCO

PASO ACCESOS VEHÍCULOS 3 0,75 0,10 0,23

3 0,75 0,10 0,23

3,3 0,75 0,10 0,25

4 0,75 0,10 0,30

2,9 0,75 0,10 0,22

2,75 0,75 0,10 0,21

3 0,75 0,10 0,23

7,2 0,75 0,10 0,54

3,5 0,75 0,10 0,26

3 0,75 0,10 0,23

2,9 0,75 0,10 0,22

2,9 0,75 0,10 0,22

3,860

03.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                  

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso
carga y transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo.

C/CHARCO 2 2,00 0,50 0,70 1,40

2 23,50 0,50 0,70 16,45

2 24,00 0,50 0,70 16,80

2 26,00 0,50 0,70 18,20

2 70,00 0,50 0,70 49,00
BORDILLO ACERADO NUENO 1 46,20 0,40 0,20 3,70

1 5,00 0,40 0,20 0,40

105,950

Página 19



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 222 de 270

 

PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

03.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO
TRÁNSITO                        

Excavación en cimientos y pozos en terreno de trán-
sito, incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.

C/CHARCO

ARQUETA VÁLVULAS 5 1,20 1,20 1,00 7,20

7,200

03.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN     

Relleno localizado en zanjas con productos proce-
dentes de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor mo-
dificado.

C/CHARCO 2 2,00 0,50 0,35 0,70

2 23,50 0,50 0,35 8,23

2 24,00 0,50 0,35 8,40

2 26,00 0,50 0,35 9,10

2 70,00 0,50 0,35 24,50

50,930

03.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL
EXCAVACIÓN                 

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o
muro con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compacta-
ción del 95% del proctor modificado.

C/CHARCO

ARQUETA VÁLVULAS 5 1,20 1,20 1,00 7,20

-5 1,13 1,00 -5,65

1,550

03.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, I/TR

Gestión de residuos procedentes de demolición de
pavimento y excavación, incluido transporte a planta
hasta un máximo de 30 km y tratamiento de los re-
siduos en planta de reciclaje.

C/CHARCO (ARQUETAS) 4 1,20 1,20 0,10 0,58
C/CHARCO

PASO ACCESOS VEHÍCULOS 3 0,75 0,10 0,23

3 0,75 0,10 0,23

3,3 0,75 0,10 0,25

4 0,75 0,10 0,30

2,9 0,75 0,10 0,22

2,75 0,75 0,10 0,21

3 0,75 0,10 0,23

7,2 0,75 0,10 0,54

3,5 0,75 0,10 0,26
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SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

3 0,75 0,10 0,23

2,9 0,75 0,10 0,22

2,9 0,75 0,10 0,22

3,720

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.01.................................. 1.990,57

SUBCAPÍTULO  3.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75%

MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de
base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm.
de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
ángeles de los áridos < 30.

C/CHARCO 2 2,00 0,50 0,15 0,30

2 23,50 0,50 0,15 3,53

2 24,00 0,50 0,15 3,60

2 26,00 0,50 0,15 3,90

2 70,00 0,50 0,15 10,50
ACERADO NUEVO 1 51,20 3,20 0,10 16,38

38,210

03.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA
GRIS 30x16 cm.                 

Bordillo rebajado con rigola de hormigón monoca-
pa, de color gris, 30 cm. de base y 16 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavación previa ni el relleno posterior.

C/CHARCO

PASO ACCESOS VEHÍCULOS 3 3,00

3 3,00

3,3 3,30

4 4,00

2,9 2,90

2,75 2,75

3 3,00

7,2 7,20

3,5 3,50

3 3,00

2,9 2,90

2,9 2,90

41,450
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

03.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR
40x20x10 cm.                  

Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40
cm. de base y 20/10 cm. de alturas, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de es-
pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

C/CHARCO

ACERADO NUEVO 46,2 46,20

5 5,00

51,200

03.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento aca-
bado superficial en relieve, de 40x40x5 cm., sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de es-
pesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

C/CHARCO

PASO ACCESOS VEHÍCULOS 3 0,75 2,25

3 0,75 2,25

3,3 0,75 2,48

4 0,75 3,00

2,9 0,75 2,18

2,75 0,75 2,06

3 0,75 2,25

7,2 0,75 5,40

3,5 0,75 2,63

3 0,75 2,25

2,9 0,75 2,18

2,9 0,75 2,18
ACERADO NUEVO 1 51,20 3,20 163,84

194,950

03.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20         

Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm.,
con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sen-
tada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tación, enlechado y limpieza.

0,000

03.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5
cm D.A.<30                 

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16
SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5 cm de es-
pesor, con áridos con desgaste de los ángeles <
30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico
de adherencia ECR-1, filler de aportación y betún.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

C/CHARCO 1 7,48 2,00 14,96

1 23,50 5,28 124,08

1 24,00 4,75 114,00

1 26,00 5,15 133,90

1 7,70 1,00 7,70

1 70,00 7,60 532,00

926,640

03.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                      

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en solera y base de acera, incluso vertido,
compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, reglea-
do y curado en soleras.

C/CHARCO

VARIOS ACERADO 3 3,00

3,000

03.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA
POZO REGISTRO                

Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo regis-
tro y/o imbornal, incluyendo levantado y posterior
colocación, preparación base mediante cajeado y
recibido con hormión. Totalmente terminado.

C/CHARCO

POZO REGISTRO 7 7,00
IMBORNALES 11 11,00

18,000

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.02.................................. 14.201,36
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO  3.03 CONDUCCIONES, ARQUETAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA                    

03.03.01 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50mm.            

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 50
mm. de diámetro nominal y una presión nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000

03.03.02 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.            

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63
mm. de diámetro nominal y una presión nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000

03.03.03 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=75mm.            

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75
mm. de diámetro nominal y una presión nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

C/CHARCOS (ZANJA) 2 2,00 4,00

2 23,50 47,00

2 24,00 48,00

2 26,00 52,00

2 70,00 140,00

1 5,35 5,35

1 9,20 9,20

305,550

03.03.04 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.            

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90
mm. de diámetro nominal y una presión nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

0,000

03.03.05 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.         

Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de
110 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-
bajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000

03.03.06 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.      

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en
acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, en-
foscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

0,000

03.03.07 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200 

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno
corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diámetro de 200 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

0,000

03.03.08 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250 

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno
corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diámetro de 250 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

0,000
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

03.03.09 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315 

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno
corrugado de doble pared y rigidez 8 kN/m2, con un
diámetro de 315 mm. y de unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

0,000

03.03.10 ud  ARQUETA VÁLVULAS D=100cm. h=1,00m.       

Arqueta de válvulas de 100 cm. de diámetro interior
y de 1,00 m. de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm.
de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y arena de río, M-15, incluso recibido de pa-
tes, formación de canal en el fondo del pozo y de
brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de
fundición tipo calzada D400, recibido, totalmente
terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior.

C/CHARCO 5 5,00

5,000

03.03.11 ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10
D=25mm., i/demo,excav y repo      

Acometida de agua potable realizada con tubería de
polietileno de baja densidad de 25 mm. PN10, co-
nectada a la red principal de abastecimiento de PE-
AD D=63-110mm. de diámetro, con collarín de to-
ma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de
latón, incluso demolición de bordillo y acedado, ex-
cavación a mano y posterior reposición, hasta una
longitud máxima de 2 m. Medida la unidad termina-
da.

C/CHARCO 35 35,00

35,000

03.03.12 ud  CONEXIÓN RED EXISTENTE DISTRIBUCIÓN
AGUA                        

Conexiones a red existente distribución de agua
potable y trabajos de albañileria, incluido material y
medios auxiliares.

C/CHARCO 3 3,00

3,000
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

03.03.13 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=25 mm.                       

Válvula de cuadradillo para acometida, de fundi-
ción, de 25 mm. de diámetro interior, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y acce-
sorios, completamente instalada.

0,000

03.03.14 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=32 mm.                       

Válvula de cuadradillo para acometida, de fundi-
ción, de 32 mm. de diámetro interior, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y acce-
sorios, completamente instalada.

0,000

03.03.15 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                       

Válvula de cuadradillo para acometida, de fundi-
ción, de 40 mm. de diámetro interior, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y acce-
sorios, completamente instalada.

0,000

03.03.16 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=65mm           

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65
mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

C/CHARCO 5 5,00

5,000

03.03.17 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm           

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80
mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

0,000

03.03.18 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm         

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100
mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

0,000

Página 27



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 230 de 270

 

PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

03.03.19 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm         

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125
mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

0,000

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.03.................................. 9.639,95

          

TOTAL CAPÍTULO  3 ..................................... 25.831,88
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 4 VARIOS                                                          
04.01 ud  CONTROL DE CALIDAD Y/O SUPERVISIÓN DE

OBRA                      

Control de calidad y/o supervisión de obra, según
prescripción de la dirección facultativa.

1 1,00

1,000

04.02 ud  MEDIOS DE UTILIZACIÓN EN OBRA PARA
SEGURIDAD Y SALUD            

MEDIOS DE UTILIZACIÓN EN OBRA PARA SEGU-
RIDAD Y SALUD, calculado con un 2,00% sobre el
Presupuesto de Ejecución Material.

1 1,00

1,000

04.03 ud  P. A. PARA IMPREVISTOS                                      

PARTIDA ALZADA PARA IMPREVISTOS de la obra a
ejecutar, a utilizar según prescripción de la direc-
ción facultativa de la obra.

1 1,00

1,000

04.04 ud  PARTIDA ALZADA PARA REPOS. SERV.             

PARTIDA ALZADA PARA REPOSICIÓN DE SERVI-
CIOS de la obra a ejecutar, a utilizar según pres-
cripción de la dirección facultativa de la obra.

1 1,00

1,000

          

TOTAL CAPÍTULO  4 ..................................... 2.949,95

TOTAL........................................................... 55.559,41
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 PASEO DE LA CAÑADA                                              
SUBCAPÍTULO  1.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                 

01.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                              

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o similar hasta un es-
pesor de 15 cm, con cortadora de disco hormigón/aglomerado e inclu-
so grupo electrógeno.

0,000 0,70

01.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA (e=1 cm)                     

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sec-
cion completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a ver-
tedero o lugar de empleo.

1.610,500 0,20 322,10

01.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a contenedor.
.

28,450 1,81 51,49

01.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente,
con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga
y transporte de material resultante a contenedor.

.

11,380 4,91 55,88

01.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                                

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada
del material resultante a vertedero.

0,000 13,16

01.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB, I/BASE                       

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa y/o pavi-
menteo de mezcla bituminosa de espesor variable incluido base, in-
cluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

0,000 17,22

01.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

0,000 6,21

01.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO                        

Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

0,000 9,57
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

01.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava-
ción, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifica-
do.

0,000 3,06

01.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL EXCAVACIÓN           

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o muro con produc-
tos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

0,000 5,54

01.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN, I/TR

Gestión de residuos procedentes de demolición de pavimento y exca-
vación, incluido transporte a planta hasta un máximo de 30 km y trata-
miento de los residuos en planta de reciclaje.

4,550 8,95 40,72

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.01.................................. 470,19

SUBCAPÍTULO  1.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
01.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de es-
pesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <
30.

0,000 14,31

01.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 30x16 cm.            

Bordillo rebajado con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 30
cm. de base y 16 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

0,000 17,73

01.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR 40x20x10 cm.             

Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40 cm. de base y
20/10 cm. de alturas, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

28,450 13,00 369,85

01.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                                  

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en
relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de di-
latación, enlechado y limpieza.

11,380 27,81 316,48
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

01.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                                

Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltos cilín-
dricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, enlechado y limpieza.

0,000 22,54

01.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30                 

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los
ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de ad-
herencia ECR-1, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

993,390 6,01 5.970,27

01.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                   

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en solera y base de acera, in-
cluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y
curado en soleras.

1,130 73,37 82,91

01.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA POZO REGISTRO        

Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo registro y/o imbornal, in-
cluyendo levantado y posterior colocación, preparación base mediante
cajeado y recibido con hormión. Totalmente terminado.

7,000 57,96 405,72

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.02.................................. 7.145,23

          

TOTAL CAPÍTULO  1 ..................................... 7.615,42
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 CALLE TÉVAR                                                     
SUBCAPÍTULO  2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                 

02.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                              

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o similar hasta un es-
pesor de 15 cm, con cortadora de disco hormigón/aglomerado e inclu-
so grupo electrógeno.

603,400 0,70 422,38

02.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA (e=1 cm)                     

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sec-
cion completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a ver-
tedero o lugar de empleo.

1.532,500 0,20 306,50

02.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a contenedor.
.

59,600 1,81 107,88

02.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente,
con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga
y transporte de material resultante a contenedor.

.

0,000 4,91

02.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                                

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada
del material resultante a vertedero.

0,000 13,16

02.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB, I/BASE                       

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa y/o pavi-
menteo de mezcla bituminosa de espesor variable incluido base, in-
cluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

6,030 17,22 103,84

02.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

103,080 6,21 640,13

02.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO                        

Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

4,320 9,57 41,34
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

02.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava-
ción, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifica-
do.

51,590 3,06 157,87

02.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL EXCAVACIÓN           

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o muro con produc-
tos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

0,930 5,54 5,15

02.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN, I/TR

Gestión de residuos procedentes de demolición de pavimento y exca-
vación, incluido transporte a planta hasta un máximo de 30 km y trata-
miento de los residuos en planta de reciclaje.

6,030 8,95 53,97

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.01.................................. 1.839,06

SUBCAPÍTULO  2.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
02.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de es-
pesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <
30.

21,710 14,31 310,67

02.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 30x16 cm.            

Bordillo rebajado con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 30
cm. de base y 16 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

59,600 17,73 1.056,71

02.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR 40x20x10 cm.             

Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40 cm. de base y
20/10 cm. de alturas, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

0,000 13,00

02.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                                  

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en
relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de di-
latación, enlechado y limpieza.

55,930 27,81 1.555,41
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

02.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                                

Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltos cilín-
dricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, enlechado y limpieza.

0,000 22,54

02.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30                 

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los
ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de ad-
herencia ECR-1, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

704,730 6,01 4.235,43

02.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                   

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en solera y base de acera, in-
cluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y
curado en soleras.

0,000 73,37

02.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA POZO REGISTRO        

Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo registro y/o imbornal, in-
cluyendo levantado y posterior colocación, preparación base mediante
cajeado y recibido con hormión. Totalmente terminado.

4,000 57,96 231,84

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.02.................................. 7.390,06
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO  2.03 CONDUCCIONES, ARQUETAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA                    

02.03.01 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 50 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colo-
cada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000 4,24

02.03.02 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colo-
cada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000 5,22

02.03.03 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=75mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colo-
cada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000 5,98

02.03.04 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colo-
cada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000 7,60

02.03.05 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 110 mm. de diáme-
tro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-
rior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

298,200 9,33 2.782,21
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

02.03.06 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.                              

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de
40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

0,000 69,74

02.03.07 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                          

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

0,000 11,18

02.03.08 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250                          

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 250 mm. y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

0,000 14,81

02.03.09 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                          

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 315 mm. y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

0,000 18,39

02.03.10 ud  ARQUETA VÁLVULAS D=100cm. h=1,00m.                              

Arqueta de válvulas de 100 cm. de diámetro interior y de 1,00 m. de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramen-
te armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con morte-
ro de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, forma-
ción de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la corona-
ción, cerco y tapa de fundición tipo calzada D400, recibido, totalmente
terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.

3,000 224,69 674,07
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

02.03.11 ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25mm., i/demo,excav y
repo      

Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja
densidad de 25 mm. PN10, conectada a la red principal de abasteci-
miento de PEAD D=63-110mm. de diámetro, con collarín de toma de
fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, incluso demolición
de bordillo y acedado, excavación a mano y posterior reposición, hasta
una longitud máxima de 2 m. Medida la unidad terminada.

34,000 156,46 5.319,64

02.03.12 ud  CONEXIÓN RED EXISTENTE DISTRIBUCIÓN AGUA                        

Conexiones a red existente distribución de agua potable y trabajos de
albañileria, incluido material y medios auxiliares.

2,000 143,72 287,44

02.03.13 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=25 mm.                                     

Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 25 mm. de diá-
metro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas
y accesorios, completamente instalada.

0,000 21,25

02.03.14 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=32 mm.                                     

Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 32 mm. de diá-
metro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas
y accesorios, completamente instalada.

0,000 28,98

02.03.15 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                                     

Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40 mm. de diá-
metro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas
y accesorios, completamente instalada.

0,000 32,76

02.03.16 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=65mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm. de diámetro inte-
rior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, in-
cluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamen-
te instalada.

0,000 156,41

02.03.17 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro inte-
rior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, in-
cluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamen-
te instalada.

0,000 185,29

02.03.18 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro in-
terior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada.

4,000 217,42 869,68
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

02.03.19 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro in-
terior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada.

0,000 324,25

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.03.................................. 9.933,04

          

TOTAL CAPÍTULO  2 ..................................... 19.162,16
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 3 CALLE CHARCO                                                    
SUBCAPÍTULO  3.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                 

03.01.01 m.  CORTE DE PAVIMENTO                                              

CORTE DE PAVIMENTO, solera de hormigón, y/o similar hasta un es-
pesor de 15 cm, con cortadora de disco hormigón/aglomerado e inclu-
so grupo electrógeno.

606,000 0,70 424,20

03.01.02 m2  FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA (e=1 cm)                     

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sec-
cion completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a ver-
tedero o lugar de empleo.

2.501,500 0,20 500,30

03.01.03 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a contenedor.
.

41,450 1,81 75,02

03.01.04 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente,
con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga
y transporte de material resultante a contenedor.

.

0,000 4,91

03.01.05 m3  DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA                                

Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada
del material resultante a vertedero.

0,000 13,16

03.01.06 m3  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM/MB, I/BASE                       

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa y/o pavi-
menteo de mezcla bituminosa de espesor variable incluido base, in-
cluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

3,860 17,22 66,47

03.01.07 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

105,950 6,21 657,95

03.01.08 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO                        

Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

7,200 9,57 68,90
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

03.01.09 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excava-
ción, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifica-
do.

50,930 3,06 155,85

03.01.10 m3  RELLENO TRASDÓS O.F. O MURO/MATERIAL EXCAVACIÓN           

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica o muro con produc-
tos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.

1,550 5,54 8,59

03.01.11 t   GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN Y
EXCAVACIÓN, I/TR

Gestión de residuos procedentes de demolición de pavimento y exca-
vación, incluido transporte a planta hasta un máximo de 30 km y trata-
miento de los residuos en planta de reciclaje.

3,720 8,95 33,29

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.01.................................. 1.990,57

SUBCAPÍTULO  3.02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.02.01 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de es-
pesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <
30.

38,210 14,31 546,79

03.02.02 m.  BORD. REBAJADO C/RIGOLA MONOCAPA GRIS 30x16 cm.            

Bordillo rebajado con rigola de hormigón monocapa, de color gris, 30
cm. de base y 16 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

41,450 17,73 734,91

03.02.03 m.  RÍGOLA HORM. MONOCAPA GRIS ADOSAR 40x20x10 cm.             

Rígola de hormigón monocapa, de color gris, de 40 cm. de base y
20/10 cm. de alturas, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

51,200 13,00 665,60

03.02.04 m2  PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5                                  

Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en
relieve, de 40x40x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de di-
latación, enlechado y limpieza.

194,950 27,81 5.421,56
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

03.02.05 m2  PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20                                

Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltos cilín-
dricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-
ción, enlechado y limpieza.

0,000 22,54

03.02.06 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm D.A.<30                 

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en ca-
pa de rodadura de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los
ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de ad-
herencia ECR-1, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

926,640 6,01 5.569,11

03.02.07 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                   

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en solera y base de acera, in-
cluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y
curado en soleras.

3,000 73,37 220,11

03.02.08 ud  ACONDICIONAMIENTO Y RECRECIDO TAPA POZO REGISTRO        

Acondicionamiento y recrecido de tapa pozo registro y/o imbornal, in-
cluyendo levantado y posterior colocación, preparación base mediante
cajeado y recibido con hormión. Totalmente terminado.

18,000 57,96 1.043,28

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.02.................................. 14.201,36
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO  3.03 CONDUCCIONES, ARQUETAS Y OBRA
COMPLEMENTARIA                    

03.03.01 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=50mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 50 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colo-
cada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000 4,24

03.03.02 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 63 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colo-
cada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000 5,22

03.03.03 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=75mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 75 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colo-
cada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

305,550 5,98 1.827,19

03.03.04 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=90mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm. de diámetro
nominal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colo-
cada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elemen-
tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000 7,60

03.03.05 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PEAD100, de 110 mm. de diáme-
tro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-
rior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

0,000 9,33
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

03.03.06 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.                              

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de
40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior.

0,000 69,74

03.03.07 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=200                          

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

0,000 11,18

03.03.08 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=250                          

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 250 mm. y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

0,000 14,81

03.03.09 m   T.ENT.POLIPROPILENO CORR.D/C SN8 D=315                          

Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble
pared y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 315 mm. y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

0,000 18,39

03.03.10 ud  ARQUETA VÁLVULAS D=100cm. h=1,00m.                              

Arqueta de válvulas de 100 cm. de diámetro interior y de 1,00 m. de
profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramen-
te armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con morte-
ro de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, forma-
ción de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la corona-
ción, cerco y tapa de fundición tipo calzada D400, recibido, totalmente
terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.

5,000 224,69 1.123,45
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

03.03.11 ud  ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=25mm., i/demo,excav y
repo      

Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja
densidad de 25 mm. PN10, conectada a la red principal de abasteci-
miento de PEAD D=63-110mm. de diámetro, con collarín de toma de
fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, incluso demolición
de bordillo y acedado, excavación a mano y posterior reposición, hasta
una longitud máxima de 2 m. Medida la unidad terminada.

35,000 156,46 5.476,10

03.03.12 ud  CONEXIÓN RED EXISTENTE DISTRIBUCIÓN AGUA                        

Conexiones a red existente distribución de agua potable y trabajos de
albañileria, incluido material y medios auxiliares.

3,000 143,72 431,16

03.03.13 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=25 mm.                                     

Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 25 mm. de diá-
metro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas
y accesorios, completamente instalada.

0,000 21,25

03.03.14 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=32 mm.                                     

Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 32 mm. de diá-
metro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas
y accesorios, completamente instalada.

0,000 28,98

03.03.15 ud  VÁLV.ACOMET.FUNDIC.D=40 mm.                                     

Válvula de cuadradillo para acometida, de fundición, de 40 mm. de diá-
metro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas
y accesorios, completamente instalada.

0,000 32,76

03.03.16 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=65mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 65 mm. de diámetro inte-
rior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, in-
cluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamen-
te instalada.

5,000 156,41 782,05

03.03.17 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro inte-
rior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, in-
cluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamen-
te instalada.

0,000 185,29

03.03.18 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro in-
terior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada.

0,000 217,42
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

03.03.19 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=125mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 125 mm. de diámetro in-
terior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-
mente instalada.

0,000 324,25

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.03.................................. 9.639,95

          

TOTAL CAPÍTULO  3 ..................................... 25.831,88
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 4 VARIOS                                                          
04.01 ud  CONTROL DE CALIDAD Y/O SUPERVISIÓN DE OBRA                      

Control de calidad y/o supervisión de obra, según prescripción de la
dirección facultativa.

1,000 489,53 489,53

04.02 ud  MEDIOS DE UTILIZACIÓN EN OBRA PARA SEGURIDAD Y SALUD    

MEDIOS DE UTILIZACIÓN EN OBRA PARA SEGURIDAD Y SALUD, cal-
culado con un 2,00% sobre el Presupuesto de Ejecución Material.

1,000 981,94 981,94

04.03 ud  P. A. PARA IMPREVISTOS                                          

PARTIDA ALZADA PARA IMPREVISTOS de la obra a ejecutar, a utilizar
según prescripción de la dirección facultativa de la obra.

1,000 656,50 656,50

04.04 ud  PARTIDA ALZADA PARA REPOS. SERV.                                

PARTIDA ALZADA PARA REPOSICIÓN DE SERVICIOS de la obra a eje-
cutar, a utilizar según prescripción de la dirección facultativa de la obra.

1,000 821,98 821,98

          

TOTAL CAPÍTULO  4 ..................................... 2.949,95

TOTAL........................................................... 55.559,41
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PRO YEC TO : PA V IMENTA C IÓ N C A LLES Y A BA STEC IMIENTO  A GUA  EN C A SA S
IBÁ ÑEZ (A LBA C ETE)

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25

JULIO 2017
SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo Resumen Importe %

1 PASEO DE LA CAÑADA...................................................................... 7.615,42 13,71

-01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                           470,19

-01.02 -FIRMES Y PAVIMENTOS                                             7.145,23

2 CALLE TÉVAR...................................................................................... 19.162,16 34,49

-02.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                           1.839,06

-02.02 -FIRMES Y PAVIMENTOS                                             7.390,06

-02.03 -CONDUCCIONES, ARQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA 9.933,04

3 CALLE CHARCO................................................................................... 25.831,88 46,49

-03.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                           1.990,57

-03.02 -FIRMES Y PAVIMENTOS                                             14.201,36

-03.03 -CONDUCCIONES, ARQUETAS Y OBRA COMPLEMENTARIA 9.639,95

4 VARIOS.................................................................................................. 2.949,95 5,31

55.559,41TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

13,00 % Gastos generales................ 7.222,72
6,00 % Beneficio industrial.............. 3.333,56

SUMA DE G.G. y B.I. 10.556,28

21,00 % I.V.A......................................... 13.884,29

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 79.999,98

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 79.999,98

Asciende el presupuesto general por contrata a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NO-
VENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
JULIO 2017
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
 El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el 
Promotor deberá designar Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato. 
 
 En concordancia con el artículo 7 del mencionado anteriormente R.D., el objeto del 
Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, analizando, estudiando, desarrollando y complementando lo 
contenido en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
 
1.2.- Proyecto al que se refiere 
 
 El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son los siguientes: 
 

PROYECTO DE REFERENCIA 
PROYECTO DE: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO 

AGUA EN CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 
PLAN: P.O.S. 2017 Nº25 
AUTOR/ES DEL PROYECTO: -ESTEBAN GARCIA ALFARO 

(ARQUITECTO TÉCNICO) 
DIPUTACIÓN DE ALBACETE: SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 55.559,41 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 79.999,98 € 
PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO: 5 MESES 
NÚMERO MÁXIMO DE OPERARIOS: 4 
TOTAL APROXIMADO DE JORNADAS 400 

 
 
 
1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra 
 
 En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento de la obra: 
 
 
 



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 256 de 270

 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
JULIO 2017

SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

 
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

ACCESOS A LA OBRA: ACCESO RODADO 
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO: LLANA 
SERVIDUMBRE Y CONDICIONANTES: DESCONOCIDOS 

 
 En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
DEMOLICIONES_ 

REALIZACIÓN DE LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y 
DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS SUPERIORES. 

INSTALACION DE TUBERÍAS COLOCACIÓN DE TUBERÍA GENERAL DE AGUA Y SUS 
ACOMETIDAS. 

PAVIMENTACIÓN Y FIRMES: PAVIMENTACIÓN FIRME EN CALLES CON AGLOMERADO,  
DESCRITO SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL 
PROYECTO. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS: CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS VÁLVULAS Y 
CONEXIONES CONDUCCIÓN, DESCRITO SEGÚN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO 

  
 
 
1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria 
 
 De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 
X Vestuario con asientos y taquillas individuales, provistas de llave 
X Lavabo con agua fría y espejo 
X Retrete 
OBSERVACIONES: 
- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos 

 
 De acuerdo con el apartado 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios indicando en la tabla, incluyéndose la identificación y distancias a 
los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROXIMADA (km.)

Primeros auxilios Botiquín portátil En obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud de Casas Ibáñez 1 km 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital General Univers. (Albacete) 54 km 
OBSERVACIONES: 
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1.5.- Maquinaría de obra 
 
 La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) adjuntada: 
 

MAQUINARIA PREVISTA 
X Camiones transporte de materiales  Motoniveladora 
 Grúa móvil X Pala-cargadora sobre neumáticos 

X Hormigoneras eléctricas X Retro-excavadora con equipo de martillo rompedor 
X Máquinas-herramientas (radiales,vibradores,...) X Pequeñas compactadora(pisones mecánicos”rana”)
 Sierra circular  Rodillo vibrante autopropulsado 
 Soldadura(eléctrica y oxiacetilénica) X Compresor 
 Bomba de achique  Dúmper 

X Grupo electrógeno  Bulldozer 
OBSERVACIONES: 

 
 
1.6.- Medios auxiliares 
 
 En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares a emplear en la obra y sus 
características más importantes: 
 

MEDIOS AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar. 
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.  

 Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
 Andamios tubulares apoyados Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
Correcta colocación de las plataformas de trabajo. 
Correcta colocación de barandilla de seguridad, barra intermedia y 
rodapié. 
Correcta colocación de los accesos a los distintos niveles de trabajo.  

 

X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a más de 
1 m. de altura sobre el suelo. 
Interruptores diferenciales de 0,32 A en líneas de máquinas y fuerza. 
Interruptores diferenciales de 0,03 A en líneas de alumbrado a tensión 
mayor de 24 V. 
Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el 
exterior. 
Interruptores magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de 
corriente y alumbrado. 
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
La puesta a tierra será ≤ 80 ohmios. 

 

OBSERVACIONES: 
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
 
 La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse 
en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de medidas técnicas que también 
se incluyen: 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralización de las instalaciones existentes 
X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los 

cables  
OBSERVACIONES: 

 
 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 
 Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 
aspectos generales que afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada 
una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 
 
- Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra 
 

DEMOLICIONES 
X Caída al mismo nivel 
X Proyección de partículas por manejo de martillos rompedores 
X Cortes por mal estado del espadón 
X Ruido (utilización de martillos neumáticos y compresores) 
X Polvo ambiental 
X Golpes por rotura de punteros 

 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXPLANACIÓN DE TIERRAS 
X Atropellos, golpes, vuelcos de las máquinas 
X Caídas de personas al mismo nivel 
X Interferencias de conducciones subterráneas 
X Vuelcos en las maniobras de carga y descarga 
X Polvo ambiental 
X Ruido 
EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 
X Vuelco de los cortes laterales de una zanja o pozo  
X Caída de personas al interior de la zanja o pozo 
X Golpes por la maquinaria 
X Atrapamientos por la maquinaria 
X Caída de la maquinaria a la zanja 
X Interferencias con conducciones o servicios subterráneos 
 Inundación 
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RELLENOS Y APISONADOS 
X Accidentes de vehículos por exceso de carga  o por mala conservación de sus mandos , elementos resistentes o 

ruedas (vuelcos y/o atropellos)  
X Caída de material de las cajas de los vehículos 
X Caída del personal desde los vehículos en marcha 
X Caídas al subir o bajar de la caja de los camiones 
X Accidentes del personal, por falta de responsable que manda cada maniobra de descarga 
X Atropellos del personal en maniobras de vehículos 
X Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones en marcha atrás 
X Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo 
X Vibraciones sobre las personas 
X Polvo ambiental 
X Ruido puntual y ambiental 
X Golpes por las compactadoras (pisones, rulos) 

 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA HORMIGONADO 

FERRALLADO 
X Caída de operarios a distinto y al mismo nivel 
X Caída de objetos sobre los operarios 
X Choques y golpes contra objetos 
X Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla 
X Cortes o heridas en las manos por manejo del hierros 
X Cortes o heridas en los pies 
X Golpes por caída, giro descontrolado, o deslizamientos de cargas suspendidas 
X Contactos eléctricos directos con masas de maquinaria eléctrica (dobladoras, cizallas, grupos de soldadura) 
X Lumbalgías por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 
X Los derivados del uso de medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, etc.) 
ENCOFRADOS 
X Caída de operarios a distinto/mismo nivel 
X Desprendimientos por mal apilado de las placas de encofrado 
X Atrapamientos, aplastamientos, golpes en manos durante el encofrado 
X Cortes en mano por el uso de sierras de mano, sierras circulares 
X Heridas y/o lesiones en pies por objetos punzantes 
X Lumbalgía por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas 
X Proyección de partículas sobre los ojos 
X Dermatitis por contacto con el cemento 
X Los derivados del uso de medios auxiliares par el encofrado (torretas, andamios tubulares, escaleras de mano) 
HORMIGONADO 
X Caída de objetos 
X Caída de personas al mismo nivel 
X Caídas a distinto nivel (rodar por las rampas) 
X Caídas al vacío por empujón del cangilón pendiente del gancho de grúa 
X Caídas al vacío por fallo de puntos fuertes de sustentación de paneles encofrados 
X Hundimientos 
X Pinchazos y golpes contra obstáculos 
X Pisadas sobre objetos punzantes 
X Trabajos sobre pisos húmedos o mojados, (resbalones) 
X Contactos con el hormigón, (dematitis por cemento) 
X Desplome de las paredes de las zanjas 
X Atrapamientos 
X Vibraciones por manejo de la aguja vibrante 
X Ruido puntual y ambiental 
X Electrocución 
X Aplastamiento por reventón de los encofrados 
X Contacto con desencofrantes, (dermatitis) 
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OFICIOS 

POCERÍA Y SANEAMIENTO 
X Caída de personas a distinto nivel (caída a uno de los pozos) 
X Caída de personas al mismo nivel 
X Herida en extremidades por objetos cortantes 
X Desplome de cortes, taludes o paramentos del pozo 
X Golpes por objetos desprendidos (piedras, puntales, entibaciones) 
X Pisadas sobre materiales 
X Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedo y/o encharcados 
X Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados 
X Atrapamientos por objetos (montaje de tubos) 
X Ataque de roedores (ratas; entronques con alcantarillas) 
X Intoxicación por emanación de gases tóxicos 
X Explosión por emanación de gases (gas ciudad, metano natural) 
ALBAÑILERÍA 
X Caída de personas desde el medio auxiliar utilizado 
X Caída de personas al mismo o distinto nivel 
X Caída de objetos 
X Cortes y erosiones por manejo de los materiales cerámicos 
X Partículas en los ojos (cemento, cerámica, arena, etc.) 
X Golpes contra objetos 
X Cortes por manejo de materiales 
X Contactos con el cemento (dematitis por cemento) 
X Caída de objetos por manutención manual 
 Caída de objetos a niveles inferiores (recortes, cascotes) 

X Cortes por manejo de herramientas manuales (terrajas, paletones, etc.) 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
X Caída de personas a distinto nivel, (caída a las zanjas 
X Caída de personas al mismo nivel 
X Heridas en extremidades por los tubos 
X Desplome de cortes,  taludes o paramentos de las zanjas 
X Golpes por objetos desprendidos (piedras, entibaciones, etc.) 
X Pisadas sobre materiales 
X Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedo o encharcado. 
X Sobreesfuerzos por manejo de tubos 
X Atrapamientos entre objetos (montaje de tubos) 
SOLADOS 
X Golpes por objetos o piedras pesadas 
X Cortes en las manos por manejo de piezas con aristas (cortantes de mano) 
X Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados 
X Afecciones neumáticas por humedad continuada en las rodillas 
X Caída al mismo nivel 
X Afecciones respiratorias por producción de polvo (corte con sierra circular) 
 Caídas al mismo nivel por lodos durante el pulido 

 
 
 
 
 
 
 



FIRMADO POR:

EL
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
TÉ

CN
IC

O
ES

TE
BA

N 
GA

RC
ÍA

 A
LF

AR
O

FE
CH

A:
 2

4/
07

/2
01

7

Hash SHA256:
Vo7NGQXHFpUccfRe
1LxFhH1e1zR0zAPa6
uUdQzZM6fc=

PROYECTO OBRA PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN CASAS
IBÁÑEZ P.O.S. 2017 N.25 - DIPUTACIÓN DE ALBACETE - Cod.287370 - 24/07/2017

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://eadmin.dipualba.es/csv/ Código seguro de verificación: P4FDLA-VLE9APNA Pág. 261 de 270

 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
JULIO 2017

SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
ELECTROCUCIÓN O QUEMADURAS GRAVES POR: 
X Mala protección de cuadros o grupos eléctricos 
X Maniobra por en línea o aparatos eléctricos por personal inexperto 
X Utilización de herramientas (martillos, alicates, destornilladores, etc.) sin aislamiento eléctrico 
X Falta  de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros (disyuntores diferenciales) 
X Falta de protección en fusibles, protecciones diferenciales puesta a tierra, mala protección de cables de 

alimentación, interruptores, etc.  
X Establecer puentes que anulen las protecciones 
X Conexiones directas (sin clavijas) 

 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

X Caída de personas a distinto nivel 
X Caída de objetos sobre las personas  
X Caída de personas al mismo nivel 
 Explosiones o incendios por mala utilización de los sopletes 
 Explosión por formación de acetiluro de cobre 
 Atrapamientos por manejo de piezas (máquinas de aterrajar) 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Quemaduras por objetos calientes 

X Cortes por manejo de útiles y herramientas 
 Explosiones de las botellas por soldadura oxiacetilénica por retroceso de la llama 

X Golpes y heridas por objetos pesados 
 Radiadores (soldadura) 
 Sobreesfuerzos 

 
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

MAQUINARIA DE OBRA 
X Contacto con energía eléctrica 
X Golpes por objetos o elementos de las máquinas 
X Atrapamiento entre objetos o por elementos de las máquinas 
X Formación de atmósferas tóxicas 
X Colisión entre vehículos 
X Atropello de personas por vehículos 
X Caída de vehículos por cortes del terreno 
X Caída de vehículos por rampas 
X Caída de vehículos por terraplenes 
X Interferencias con conducciones subterráneas de agua, electricidad o telefonía 
X Sobreesfuerzos 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Los propios del mantenimiento de la maquinaria: 

- caídas al mismo nivel  
- caídas al vacio 
- atrapamientos por objetos móviles (carros de transmisión, cables, etc.) 
- electrocución 
- contacto con sustancias calientes (motores) 

 

X Explosión del trasiego de combustible 
MEDIOS AUXILIARES 
X Caídas al mismo nivel 
X Caídas a distinto nivel 
X Caídas por fallo estructural del medio auxiliar 
X Caídas de objetos desde altura sobre las personas 
X Sobreesfuerzos durante el montaje y desmontaje 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
JULIO 2017

SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

X Atrapamiento entre objetos 
X Vuelco del medio auxiliar por viento o falta de arriostramiento 
X Rotura por fatiga del material 
X Rotura por sobrecarga 
X Caída por mal anclaje 

 
BOMBAS DE ACHIQUE 

 Contactos con energía eléctrica 
 Caídas al mismo y distinto nivel (maniobras del montaje y cambio de ubicación) 
 Sobreesfuerzos 
 Inundación del entorno (reventón de las mangueras de desagüe) 

 
RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

RIESGOS POR CIRCULACIÓN PRÓXIMA O ALTERNATIVA DE CAMIONES Y AUTOMÓVILES 
ATROPELLOS POR: 
X Desobediencia a la señalización 
X Velocidad inadecuada 
X Alcoholemia 
X Adelantamientos en zona prohibida de obra 
LESIONES O DAÑOS POR ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS CON PROYECCIÓN DE OBJETOS O DE 
FRAGMENTOS SOBRE ÁREAS DE TRABAJO: 
X Golpes 
X Derrumbamientos 
X Incendios 
X Lesiones humanas 
OBSERVACIONES: 
    - Derivan de la circulación de vehículos de transporte por carreteras públicas. También habrá riesgo de daños a terceros por 
realizarse la obra en zona urbana, afectando a la circulación tanto rodada como peatonal. 

 
- Medidas preventivas que deben adoptarse para su control y reducción 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
X Observación y vigilancia del terreno 
X Talud natural del terreno 
X Entibaciones 
 Limpieza de bolos y viseras 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes 
 Apuntalamientos y apeos 
 Achique de aguas 

X Pasos o pasarelas 
X Separación de tránsito de vehículos y operarios 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  

X No acopiar junto al borde de la excavación 
X No permanecer bajo el frente de excavación 
 Barandillas en bordes de excavación (0,90 m.) 
 Rampas con pendientes y anchuras adecuadas 

X Acotar las zonas de acción de las máquinas 
 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 

X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
JULIO 2017

SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA HORMIGONADO 
X Se prohibe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante la operación de elevación de la 

madera y tablones con grúa  
X El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de escaleras de mano reglamentarias 
X Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente después de haber 

desencofrado retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado   
 

VERTIDO DE HORMIGÓN 
X Previamente al inicio del vertido del hormigón de camión hormigonera donde exista riesgo de deslizamiento se 

instalarán fuertes topes antideslizantes en el lugar donde haya de quedar situado el camión  
X Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de marcha atrás, estas 

maniobras siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. Tampoco se 
situarán en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no está en posición de vertido 

 

 
ATROPELLOS POR MÁQUINAS Y VEHÍCULOS 

X Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás 
X Se señalizarán los tajos con carteles y señales de seguridad para evitar la presencia de personas y advertir de 

los riesgos  
X En cruces con carreteras y caminos las zonas de trabajo se vallarán y se colocarán balizas intermitentes 

 
COLISIONES Y VUELCOS DE MÁQUINAS Y CAMIONES 

X Las pistas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán según normativa vigente 
X Cualquier señalización que afecte a vía pública, será autorizada por la dirección facultativa 

 
CAÍDA DE OBJETOS 

X Todo el personal de la obra utilizará casco 
X Los acopios de tubos cerca de excavaciones, zanjas, etc. estarán perfectamente calzados 
X Los acopios de material de la excavación que deba acopiarse junto a la cabeza de ésta, se hará a una distancia 

mínima de 1 m.  
X En los trabajos con grúas, especialmente si son repetitivos, se situarán carteles que recuerden la prohibición de 

permanecer bajo cargas suspendidas  
 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 
X Para el cruce de zanjas se dispondrán pasarelas 
X Las máquinas llevarán, en los accesos a la cabina placas antideslizantes 
X Se utilizarán escaleras de mano con dispositivos antideslizantes para el acceso al interior de las  zanjas 
X Las excavaciones se señalizarán con cordón de balizamiento. Se vallarán las excavaciones en los cruces con los 

caminos  
 

ATRAPAMIENTOS 
X Las máquinas que giran: retroexcavadora, grúas, etc. llevarán carteles indicativos, prohibiendo permanecer 

bajo el radio de acción de la máquina  
X Para el manejo de grandes piezas suspendidas, tubos, se utilizarán cuerdas auxiliares, guantes y calzado de 

seguridad  
 

INTERFERENCIAS CON LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 Si la interferencia se produce por circulación de vehículos o máquinas bajo la línea, se situarán gálibos a 

ambos lados de la misma y carteles anunciadores del riesgo  
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PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CALLES Y ABASTECIMIENTO AGUA EN  
CASAS IBÁÑEZ (ALBACETE) 

PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
JULIO 2017

SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

RUIDO 
X Todas las máquinas y camones, dispondrán de silencioso adecuado que amortigüe el ruido 
X Cuando no sea posible reducir o anular en la fuente: perforación neumática, etc., el personal llevará 

protecciones acústicas  
 

DERRUMBAMIENTO DE EXCAVACIONES 
X Los taludes serán adecuados al tipo de terreno 

 
 
 
- Protecciones colectivas que deben adoptarse 
 
 Descritos los riesgos detectados a surgir en el transcurso de la obra, se prevé su 
eliminación mediante protecciones colectivas en aquellos casos en los que es factible según la 
siguiente descripción: 
 

MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
X Vallas autónomas metálicas 
X Topes de final del recorrido de vehículos 
X Palastro de acero para cubrición de zanjas para paso de vehículos 
X Cuerda tipo alpinista para amarrar el cinturón de seguridad 
X Señales normalizadas de tráfico 
X Señales normalizadas de peligro, advertencia y prohibició 
X Cinta de balizamiento 
X Tapas de madera para cubrición de posibles huecos horizontales 
X Extintor de sustentación manual, códigos A, B y para fuegos eléctricos, con capacidad extintora 8ª, 34B, según 

la norma UNE 23.110  
 Disyuntor diferencial de 30 mA. 
 Disyuntor diferencial de 30 mA. de tipo calibrado selectivo 
 Transformadores de corriente a 24 V. 
 Red general de seguridad de toma de tierra 
 Pica de cobre (o placa para toma de tierra) 
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PLAN: P.O.S. 2017 Nº25
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SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

- Equipos de protección individual que deben adoptarse  
 
 Los riegos que no se han podido evitar mediante la instalación de la protección colectiva 
descrita, se eliminarán mediante el uso de prendas de protección personal según el siguiente 
desglose: 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 
X Casco de seguridad, clase N 
 Pantalla de soldadura de sustentación manual y sus filtros 
 Gafas de seguridad para soldadura oxicorte 

X Gafas antipolvo 
X Gafas antiimpacto 
X Mascarilla contra polvo con filtro recambiable 
X Casco de protección auditiva 
X Cinturones de seguridad, clase A 
 Cinturón antivibratorio 

X Ropa de trabajo 
X Traje impermeable 
X Guantes de goma o de P.V.C. 
X Guantes de loneta y cuero 
 Guantes aislantes de la electricidad para B.T. 
 Guantes para soldador en cuero 
 Polainas para soldador en cuero 
 Manguitos para soldador 
 Mandil de cuero 

X Par de botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada 
X Par de botas de lona con plantilla de acero y puntera reforzada 
X Par de botas aislantes de la electricidad para B.T. 
 Equipos autónomos de respiración 

X Mástiles y cables fiadores 
  

 
 
 
4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
 
 En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el 
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos para la seguridad y la 
salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. También se 
indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS 
X En proximidad de líneas de alta tensión Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5 m). 

Pórticos protectores de 5 m de altura, calzado de seguridad  
   

OBSERVACIONES: 
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SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA 

5.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA 
 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
 
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el 
Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 

 DEROGADO EL ART.18 POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 

 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
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 DESARROLLADA POR: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 

 MODIFICADA POR: 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los 
presupuestos de 1999) 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-1998 

 
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13-DIC-2003 

 
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
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 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 

 
DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de 
entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas 
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28-SEP-2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 
 Corrección errores: 18-NOV-2010 
 

 MODIFICADA POR: 
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  
B.O.E.: 30-OCT-2015  

 
 

Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 485/1997 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  

 
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
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Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a campos electromagnéticos 
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-JUL-2016  
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en 
el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 
 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 23-MAR-2010 
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 MODIFICADA POR: 

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
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